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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

16,94*17,59*1,5 m2 446,962
RAZEM 446,962

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.5 km - odwiezienie humusu

m3

poz.2*0,15 m3 67,044
RAZEM 67,044

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.
I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

16,94*17,59*3,70*1,4 m3 1543,508
RAZEM 1543,508

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)-rowki pod warstwę wyrównawczą 10 cm

m3

1,20*0,10*50,00<ława fundamentowa ŁF1> 6,000
1,00*0,10*60,00<ława fundamentowa ŁF2> 6,000
0,80*0,10*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 2,240
0,60*0,10*7,00<ŁF4> 0,420
0,80*0,80*0,10*4<SF1> 0,256
A  (obliczenia pomocnicze) =========

14,916
poz.5A*1,4 m3 20,882

RAZEM 20,882
2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

1,20*0,10*50,00<ława fundamentowa ŁF1> 6,000
1,00*0,10*60,00<ława fundamentowa ŁF2> 6,000
0,80*0,10*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 2,240
0,60*0,10*7,00<ŁF4> 0,420
0,80*0,80*0,10*4<SF1> 0,256
A  (obliczenia pomocnicze) =========

14,916
poz.6A*1,2 m3 17,899

RAZEM 17,899
7

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0,60*0,40*7,00<ŁF4> m3 1,680
RAZEM 1,680

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0,80*0,40*28,00<ława fundamentowa ŁF3> m3 8,960
RAZEM 8,960

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

1,20*0,40*50,00<ława fundamentowa ŁF1> m3 24,000
1,00*0,40*60,00<ława fundamentowa ŁF2> m3 24,000

RAZEM 48,000
10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0,80*0,80*0,40*4<SF1> m3 1,024
RAZEM 1,024

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,25*0,25*1,00*4<S1> m3 0,250
RAZEM 0,250

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie desko-
wane

m3

0,25*0,25*1,00*9<R1> m3 0,563
RAZEM 0,563

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr.8-
16mm

t

0,016*50<ŁF1> 0,800
0,013*60,00<ława fundamentowa ŁF2> 0,780
0,009*28,00<ława fundamentowa ŁF3> 0,252
0,007*7,00<ŁF4> 0,049
0,041*4<SF1+S1> 0,164
0,027*9<R1> 0,243
A  (obliczenia pomocnicze) =========

2,288
poz.13A*1,2 t 2,746

RAZEM 2,746
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14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
ment.betonowych

m2

1,20*50,00<ława fundamentowa ŁF1> m2 60,000
1,00*60,00<ława fundamentowa ŁF2> m2 60,000
0,80*28,00<ława fundamentowa ŁF3> m2 22,400
0,60*7,00<ŁF4> m2 4,200

RAZEM 146,600
15
d.2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej  -  ławy fundamentowe

m2

0,40*50,00*2<ława fundamentowa ŁF1> m2 40,000
0,40*60,00*2<ława fundamentowa ŁF2> m2 48,000
0,40*28,00*2<ława fundamentowa ŁF3> m2 22,400
0,40*7,00*2<ŁF4> m2 5,600
0,80*0,40*4*4<SF1> m2 5,120

RAZEM 121,120
16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

 
(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25*0,25<ściany zewnętrzne> m3 4,394
(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+4,00+5,90+6,50+6,50+1,50)*0,25*0,25<wewnętrzne
gr.0,25>

m3 3,631

(6,00+2,27+4,00+3,30+3,30+1,73+4,10+3,30+3,30+1,73+2,03+3,30+5,00+6,40+
6,40+4,80+3,05)*0,14*0,25<wewnętrzne gr.14 cm>

m3 2,240

RAZEM 10,265
17
d.2

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem przed uszczelnieniem typu ciężkiego
- ściany fundamentowe z bloczka

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25<ściany zewnętrzne> 17,575
(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+4,00+5,90+6,50+6,50+1,50)*0,25<wewnętrzne gr.
0,25>

14,525

(6,00+2,27+4,00+3,30+3,30+1,73+4,10+3,30+3,30+1,73+2,03+3,30+5,00+6,40+
6,40+4,80+3,05)*0,25<wewnętrzne gr.14 cm>

16,003

A  (obliczenia pomocnicze) =========
48,103

poz.17A*2 m2 96,206
RAZEM 96,206

18
d.2

KNR BC-02
0215-07 +
KNR BC-02
0215-09

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową
zaprawą naprawczą  - naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 10 mm, powierzchnie pio-
nowe - ściany fundamentowe z bloczka

m2

poz.17 m2 96,206
RAZEM 96,206

19
d.2

KNR BC-02
0126-01

Miejscowa naprawa uszkodzeń zaprawa cementową  - przyjęto 10% powierzchni m2

poz.17*10% m2 9,621
RAZEM 9,621

20
d.2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych narażonych na działa-
nie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm - 2,5 mm -  sciany fundamentowe

m2

poz.17 m2 96,206
RAZEM 96,206

21
d.2

NNRNKB
202 0618-
01

Rolka  z papy zgrzewalnej na ścianach fundamentowych m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25<ściany zewnętrzne> m2 17,575
(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+4,00+5,90+6,50+6,50+1,50)*0,25<wewnętrzne gr.
0,25>

m2 14,525

(6,00+2,27+4,00+3,30+3,30+1,73+4,10+3,30+3,30+1,73+2,03+3,30+5,00+6,40+
6,40+4,80+3,05)*0,14<wewnętrzne gr.14 cm>

m2 8,961

RAZEM 41,061
22
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz dowiezionym piaskiem m3

(2,80+12,70+1,90+2,95+6,20+0,85*2+2,10+1,25+6,20+2,55+1,90+12,70+2,80+
2,00+12,70+2,00)*(1,20+0,40)*(1,20+0,50)*1,00*3,70

m3 749,265

RAZEM 749,265
23
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.22 m3 749,265
RAZEM 749,265

3 Odwodnienie wykopów
24
d.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto szacunkowo 15 dni godz.

90 godz. 90,000
RAZEM 90,000

4 Ściany piwnicy
4.1 Ściany konstrukcyjne
25

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany piwnicy m3

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,25*2,69-1,00*1,00*0,25*4<ściany
zewnętrzne>

m3 46,277
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(4,25+4,35+11,70+4,00+9,40+7,60+4,00+5,90+6,50+6,50+1,50)*0,25*2,69-0,90*
2,00*0,25*6<wewnętrzne gr.0,25>

m3 41,483

RAZEM 87,760
26

d.4.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

27
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

28
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/N m

1,20*18 m 21,600
RAZEM 21,600

4.2 Ściany działowe
29

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

(4,00*2+2,03+5,10+1,73*2+2,21+2,10*2+0,12*2+3,31*3+0,12*3+1,64+1,55*4+3,30*
2+0,12*2+1,51+1,55*3+0,75+1,42+2,27+0,12+1,41+1,52+6,10+1,53+6,65+1,53)*
2,00

m2 159,340

RAZEM 159,340
30

d.4.2
KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2

(4,00*2+2,03+5,10+1,73*2+2,21+2,10*2+0,12*2+3,31*3+0,12*3+1,64+1,55*3+3,30*
2+0,12*2+1,51+1,55*2+0,75+2,27+0,12+1,41+1,52+6,10+1,53)*0,54

m2 36,164

RAZEM 36,164
4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
31

d.4.3
KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*2,94<ściany zewnętrzne> m2 206,682
RAZEM 206,682

32
d.4.3

KNR BC-02
0215-07 +
KNR BC-02
0215-09

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą cementową i cementową
zaprawą naprawczą  - naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 10 mm, powierzchnie pio-
nowe

m2

poz.31 m2 206,682
RAZEM 206,682

33
d.4.3

KNR BC-02
0126-01

Miejscowa naprawa uszkodzeń zaprawa cementową  - przyjęto 10% powierzchni m2

poz.31*10% m2 20,668
RAZEM 20,668

34
d.4.3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej  na powierzchniach ścian murowanych narażonych na działa-
nie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm - 2,5 mm

m2

poz.31 m2 206,682
RAZEM 206,682

35
d.4.3

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyj-
nych gr. 10 cm klejonych punktowo masą bitumiczną

m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*3,34<ściany zewnętrzne i fundamentowe + co-
kół>

m2 234,802

RAZEM 234,802
36

d.4.3
KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian murowanych nara-
żonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm - 2,5 mm

m2

poz.31 m2 206,682
RAZEM 206,682

5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*
2,29*4+1,50*2,00)<ściany zewnętrzne>

m2 167,217

RAZEM 167,217
38

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+4,30+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+7,00+6,70+1,25+3,05+3,25*2)*2,66-0,90*
2,00*5<wewnętrzne>

m2 170,816

RAZEM 170,816
39

d.5.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

10+4 szt 14,000
RAZEM 14,000

40
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

4+1+5 szt 10,000
RAZEM 10,000

41 KNR 2-02 Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N m
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d.5.1 0126-05

1,20*16 m 19,200
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 59,400
42

d.5.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM" - obmurowania zewnętrzne i sciany balustrady muro-
wanej

m2

(0,68*2+0,54+0,52*2)*2,94<przy wejściu> m2 8,644
(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380

RAZEM 15,024
5.2 Ściany działowe
43

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+
2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
6 Ściany 1 piętra

6.1 Ściany konstrukcyjne
44

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*
2,29*4+1,70*1,00)<ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
45

d.6.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

10+4+1 szt 15,000
RAZEM 15,000

46
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

47
d.6.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+2,60*2+3,20)*2,66-0,90*2,00*
4<wewnętrzne>

m2 162,109

RAZEM 162,109
48

d.6.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

49
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.  typu L19 m

1,20*16 m 19,200
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 59,400
50

d.6.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380
RAZEM 6,380

6.2 Ściany działowe
51

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+
2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
7 Ściany 2 piętra

7.1 Ściany konstrukcyjne
52

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*
2,29*4+1,70*1,00)<ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
53

d.7.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

54
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+2,60*2+3,20)*2,66-(0,90*2,00*
4+0,80*2,00*2)<wewnętrzne>

m2 158,909

RAZEM 158,909
56

d.7.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

57
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.  typu L19 m

1,20*20 m 24,000
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 64,200
58

d.7.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(1,95*2+0,95*2)*1,10<balustrada murowana balkonu> m2 6,380
RAZEM 6,380

7.2 Ściany działowe
59

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+
2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
8 Ściany 3 piętra

8.1 Ściany konstrukcyjne
60

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żurawiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*2,66-(1,40*1,40*10+1,80*1,00*4+1,00*
2,29*4+1,70*1,00)<ściany zewnętrzne>

m2 168,517

RAZEM 168,517
61

d.8.1
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków

szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

62
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

63
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2

(4,20+12,00+3,00+10,80+4,20+4,60+6,70+6,70+3,05+2,60*2+3,20)*2,66-(0,90*2,00*
4+0,80*2,00*2)<wewnętrzne>

m2 158,909

RAZEM 158,909
64

d.8.1
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł
pojed.,bloczków i pustaków

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

65
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.  typu L19 m

1,20*20 m 24,000
1,80*20 m 36,000
2,10*2 m 4,200

RAZEM 64,200
66

d.8.1
NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2

(2,08+0,95*4)*1,10 m2 6,468
(2,65+0,95*4)*1,10 m2 7,095

RAZEM 13,563
8.2 Ściany działowe
67

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2

((1,45+2,30)*2+(2,80+1,93)*2+2,80+2,90+3,70+1,20+(3,40+1,90)*2+1,80+2,90+
2,00+2,90*2+0,95*2)*2,66

m2 139,810

RAZEM 139,810
9 Kominy i przewody wentylacyjne

68
d.9

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pustaków ceramicznych m

(2,66+0,28)*8<piwnica> m 23,520
(2,66+0,28)*22<parter> m 64,680
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(2,66+0,28)*34<1 piętro> m 99,960
(2,66+0,28)*46<2 piętro> m 135,240
(2,66+0,28)*58<3 piętro> m 170,520
1,90*58<dach> m 110,200

RAZEM 604,120
69
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. m2

(0,35*2+0,20)*2,66*8<piwnica> m2 19,152
(0,54+0,51)*2,66*4+(0,51+0,79)*2,66*8<parter> m2 38,836
(0,54+0,76)*2,66*4+(0,51+0,98)*2,66*8<1 pietro> m2 45,539
(0,54+1,01)*2,66*4+(0,54+1,23)*2,66*8<2 piętro> m2 54,158
(0,54+1,26)*2,66*4+(0,54+1,48)*2,66*8<3 pietro> m2 62,138

RAZEM 219,823
70
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. cegła klinkierowa ponad
dachem

m2

(0,65+1,60)*1,90*4*2 m2 34,200
(0,65+1,60)*1,90*4*2 m2 34,200

RAZEM 68,400
71
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,65*1,60*4 m2 4,160
1,30*1,60*2 m2 4,160

RAZEM 8,320
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
72

d.10.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 20 m3

0,25*0,25*3,22*4<S1> m3 0,805
RAZEM 0,805

73
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustronnie de-
skowane

m3

0,25*0,40*2,94*8<R3> m3 2,352
RAZEM 2,352

74
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie desko-
wane

m3

0,25*0,25*3,22*9<R1> m3 1,811
0,25*0,25*2,94*36<R2> m3 6,615
0,25*0,25*2,94*12<S2> m3 2,205

RAZEM 10,631
75

d.10.1
KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 16-betonB-25 m3

0,25*0,28*3,05*8<podciąg P4> m3 1,708
0,25*0,20*0,98*8<nadproże N2> m3 0,392
0,25*0,20*0,98*4<nadproże N3> m3 0,196
0,25*0,28*3,05*2<podciąg P6> m3 0,427
0,25*0,28*3,05<podciąg P7> m3 0,214
0,25*0,28*1,25<podciąg P8> m3 0,088

RAZEM 3,025
76

d.10.1
KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25

m3

0,25*0,38*1,00*2<podciąg P5> m3 0,190
RAZEM 0,190

77
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton B-25

m3

0,25*0,50*1,50<podciąg P1> m3 0,188
0,25*0,50*1,50<podciąg P2> m3 0,188
0,25*0,53*1,00<nadproże N1> m3 0,133
0,25*0,53*1,80*8<nadproże N4> m3 1,908
0,25*0,53*1,80*8<nadproże N5> m3 1,908

RAZEM 4,325
78

d.10.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,027*9<rdzeń R1> 0,243
0,030*9<rdzeń R1> 0,270
0,035*36<rdzeń R2> 1,260
0,037*8<rdzeń R3> 0,296
0,037*4<słup S1> 0,148
0,035*12<słup S2> 0,420
0,030<podciąg P1> 0,030
0,033<podciąg P2> 0,033
0,336<podciąg P4> 0,336
0,014<nadproże N1> 0,014
0,013*8<nadproże N2> 0,104
0,013*4<nadproże N3> 0,052
0,021*8<nadproże N4> 0,168
0,019*8<nadproże N5> 0,152
0,024<podciąg P5> 0,024
0,084<podciąg P6> 0,084
0,046<podciąg P7> 0,046
0,0125<podciąg P8> 0,013
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A  (obliczenia pomocnicze) =========

3,693
poz.78A*1,2 t 4,432

RAZEM 4,432
10.2 Stropy, wylewki, wieńce

79
d.10.2

KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm m2

6,40+10,58+22,28-0,26*6,90+39,34-0,60*0,69+14,46+13,38+4,43+15,99+13,38+
6,41+10,34+22,55-0,26*6,90+38,27-0,60*0,69+12,24<nad piwnicą>

m2 225,634

6,40+10,24+22,15-0,26*6,90+39,13-0,60*(0,37+0,45)+14,46+13,38+4,43+15,99+
13,38+6,41+10,31+22,63-0,26*6,90+38,27-0,60*(0,37+0,43)+12,24<nad parterem>

m2 224,860

6,40+10,12+22,03-0,26*6,90+39,13-0,60*1,07+14,46+13,38+4,43+15,99+13,38+
6,41+10,23+22,55-0,26*6,90+38,27-0,60*(0,70+0,37)+12,24<nad 1piętrem>

m2 224,148

6,40+10,12+21,91-0,26*6,90+38,83-0,60*(0,95+0,37)+14,46+13,38+4,43+15,99+
13,38+6,41+10,23+22,55-0,26*6,90+38,27-0,60*(0,95+0,37)+12,24<nad 2 piętrem>

m2 223,428

6,40+10,12+21,91-0,26*6,90+38,83-0,75+14,46+13,38+19,53+9,90+13,38+6,41+
10,34+22,55-0,26*6,90+38,27-0,75+12,24<nad 3 piętrem>

m2 232,632

RAZEM 1130,702
80

d.10.2
KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm płaskie-wylewki m2

<nad piwnicą>
0,60*(0,57+0,59+0,59+0,69+0,52*2+0,59+0,69)<wylewka WL2> m2 2,856
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad parterem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 1 piętrem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 2 piętrem>
0,60*0,37*8<wylewka WL2> m2 1,776
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588
<nad 3 piętrem>
0,26*6,90*2<WL1> m2 3,588

RAZEM 26,124
81

d.10.2
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer.do 30cm -  beton B-25 m3

<nad piwnicą>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<W1> m3 2,760
((2,66+12,00*2+2,72)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+1,55*4))*0,25*0,32<W2> m3 4,470
(4,00*3+11,37*2)*0,25*0,32<W3> m3 2,779
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
 
<nad parterem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<W1> m3 2,760
((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+1,55*4))*0,25*0,32<W2> m3 4,424
(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 1 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<W1> m3 2,760
((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+1,55*4))*0,25*0,32<W2> m3 4,424
(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 2 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<W1> m3 2,760
((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+1,55*4))*0,25*0,32<W2> m3 4,424
(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496
<nad 3 piętrem>
(2,10+2,15+3,60+4,20+1,75+2,65+0,80)*2*0,25*0,32<W1> m3 2,760
((2,45+11,95*2+2,45)+(1,55+5,35+3,05+2,85+2,50*3+1,55*4))*0,25*0,32<W2> m3 4,424
(4,70*3+13,10*2)*0,25*0,32<W3> m3 3,224
7,80*4*0,25*0,32<W4> m3 2,496

RAZEM 64,121
82

d.10.2
KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25 m3

(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<nad piwnicą> m3 3,133
(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<nad parterem> m3 3,133
(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<nad 1 piętrem> m3 3,133
(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<nad 2 piętrem> m3 3,133
(11,50+16,20+7,60+11,70+16,10+11,50)*0,15*0,28<nad 3 piętrem> m3 3,133

RAZEM 15,665
83

d.10.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

5,2817<elementy konstrukcji stropu rys.KW-17> t 5,282
poz.79*0,003<zbrojenie przypodporowe> t 3,392

RAZEM 8,674
10.3 Klatka schodowa 
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84

d.10.3
KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m2

4,46*1,52*4<płyta PL1> m2 27,117
1,20*0,925*2<PL2> m2 2,220

RAZEM 29,337
85

d.10.3
KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m2

4,48*1,53*4 m2 27,418
RAZEM 27,418

86
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,447*2<KS1> t 0,894
0,161*2<KS2> t 0,322
0,1552*4<płyta PL1> t 0,621
0,185*2<płyta PL2> t 0,370

RAZEM 2,207
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 

87
d.10.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do be-
tonu - balkony  i daszki

m2

2,02*2,62*8<płyta balkonowa PB1> m2 42,339
1,72*2,57*8<płyta balkonowa PB2> m2 35,363
2,10*2,70*2<daszek D1> m2 11,340
1,80*2,65*2<daszek D2> m2 9,540

RAZEM 98,582
88

d.10.4
KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem
pompy do betonu - daszek

m2

7,75*0,50+3,05*0,87<daszek D3> m2 6,529
RAZEM 6,529

89
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

0,113*8*2<płyta balkonowa PB!> t 1,808
0,098*8*2<płyta balkonowa PB2> t 1,568
0,157<daszek D1> t 0,157
0,146<daszek D2> t 0,146
0,136<daszek D3> t 0,136

RAZEM 3,815
90

d.10.4 wycena in-
dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HALFEN l=0,5m szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

11 Dach 
91

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów wyciągiem

m2

(17,59*2+16,94*2+0,85+1,60+2,10*2+0,90*2)*0,85<murki ogniowe> m2 65,884
RAZEM 65,884

92
d.11

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych "POROTHERM" - attyka zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji

m2

(2,50*2+2,00*2+2,55*2+1,60*2)*0,25 m2 4,325
RAZEM 4,325

93
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.-konstrukcja nośna
wyłazu dachowego

m2

1,20*4*0,95 m2 4,560
RAZEM 4,560

94
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - warstwa spadkowa z keramzytu m3

11,35*16,75 190,113
2,10*11,35 23,835
2,65*4,75*2 25,175
1,65*3,60 5,940
minus kominy
-0,65*1,60*4 -4,160
-1,30*1,80*2 -4,680
minus wyłaz dachowy
-1,20*1,20*1 -1,440
A  (obliczenia pomocnicze) =========

234,783
poz.94A*0,25 m3 58,696

RAZEM 58,696
95

d.11
KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja m2
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poz.94A m2 234,783
poz.91 m2 65,884

RAZEM 300,667
96

d.11
KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20 cm m2

poz.94A m2 234,783
RAZEM 234,783

97
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do podłoża  betonowego szt

poz.96*4 szt 939,132
RAZEM 939,132

98
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm m

11,35*2+2,46*2+11,95+2,10*2+1,80*2+2,83*2+4,75*2+0,42*2+2,81+0,85*2 m 67,880
RAZEM 67,880

99
d.11

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej gr. 6 cm m2

poz.91 m2 65,884
RAZEM 65,884

100
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.95+poz.91 m2 366,551
RAZEM 366,551

101
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm m

13,00*2 m 26,000
RAZEM 26,000

102
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

103
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(16,70+0,60*2+17,85+16,70+17,85)*0,95<murki ogniowe> m2 66,785
(2,50*2+2,00*2+2,55*2+1,60*2)*0,45<attyka zadaszenia balkonów> m2 7,785
(2,10*2+2,70*2+2,65*2+1,80*2+8,20+0,50*2)*0,50<daszki> m2 13,850

RAZEM 88,420
104
d.11

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800

105
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

106
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygnacji m2

2,41*1,56*2 m2 7,519
1,86*2,46*2 m2 9,151

RAZEM 16,670
107
d.11

KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm - daszki ostatniej kondygnacji - do R i S
wsp. 2

m2

poz.106 m2 16,670
RAZEM 16,670

108
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do podłoża  betonowego szt

poz.107*4 szt 66,680
RAZEM 66,680

109
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - daszki ostatniej kondygna-
cji

m2

poz.106 m2 16,670
RAZEM 16,670

110
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem m2

2,81*0,85 m2 2,389
0,30*7,80 m2 2,340

RAZEM 4,729
111
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm m2

poz.110 m2 4,729
RAZEM 4,729

112
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do podłoża  betonowego szt
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poz.110*4 szt 18,916

RAZEM 18,916
113
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.110 m2 4,729
RAZEM 4,729

114
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa szt.

4*8 szt. 32,000
4*6 szt. 24,000

RAZEM 56,000
12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

12.1 Piwnica
115

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60 cm m3

227,20*0,90*1,05 m3 214,704
RAZEM 214,704

116
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.115 m3 214,704
RAZEM 214,704

117
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm m3

227,20*0,10*1,05 m3 23,856
RAZEM 23,856

118
d.12.1

KNR BC-02
0305-01
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej  na powierzchniach poziomych  narażonych na działanie wil-
goci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm - 2,5 mm

m2

227,20 m2 227,200
RAZEM 227,200

119
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr. 8 cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym m2

poz.118 m2 227,200
RAZEM 227,200

12.2 Parter
120

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

poz.121*1,15 m2 266,375
RAZEM 266,375

121
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm m2

231,63 m2 231,630
RAZEM 231,630

122
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.120 m2 266,375
RAZEM 266,375

123
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.121 m2 231,630
RAZEM 231,630

124
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.123 m2 231,630
RAZEM 231,630

125
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - pomieszczenia wspólne m2

<1.1>5,70 m2 5,700
<1.2>27,78 m2 27,780
<1,3>11,50 m2 11,500

RAZEM 44,980
126

d.12.2
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<1.1>(1,75+3,05)*2 m 9,600
<1.2>(8,80+3,05)*2 m 23,700
<1.3>(4,15+1,25)*2 m 10,800

RAZEM 44,100
127

d.12.2
KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

128
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650
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12.3 Piętro 1
129

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

225,63*1,15 m2 259,475
RAZEM 259,475

130
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

225,63 m2 225,630
RAZEM 225,630

131
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.129 m2 259,475
RAZEM 259,475

132
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.130 m2 225,630
RAZEM 225,630

133
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.132 m2 225,630
RAZEM 225,630

134
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - pomieszczenia wspólne m2

<2.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

135
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<2.1>(10,80+3,05) m 13,850
RAZEM 13,850

136
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

137
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.4 Piętro 2
138

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2

224,64*1,15 m2 258,336
RAZEM 258,336

139
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

224,64 m2 224,640
RAZEM 224,640

140
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.138 m2 258,336
RAZEM 258,336

141
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.139 m2 224,640
RAZEM 224,640

142
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.141 m2 224,640
RAZEM 224,640

143
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - pomieszczenia wspólne m2

<3.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

144
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<3.1>(10,80+3,05)*2 m 27,700
RAZEM 27,700

145
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

146
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.5 Piętro 3
147 KNR 2-02 Folia posadzkowa 1 x m2
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d.12.5 0616-01

analogia
223,33*1,15 m2 256,830

RAZEM 256,830
148

d.12.5
KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2

223,33 m2 223,330
RAZEM 223,330

149
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2

poz.147 m2 256,830
RAZEM 256,830

150
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2

poz.148 m2 223,330
RAZEM 223,330

151
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.150 m2 223,330
RAZEM 223,330

152
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe - pomieszczenia wspólne m2

<3.1>33,85 m2 33,850
RAZEM 33,850

153
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<4.1>(7,30+3,05)*2-0,90*4 m 17,100
RAZEM 17,100

154
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoślizgowych m2

(0,17+0,28)*1,53*17 m2 11,705
RAZEM 11,705

155
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m

(0,17+0,28)*17 m 7,650
RAZEM 7,650

12.6 Balkony
156

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5
m2

m2

2,02*2,62*8<płyta balkonowa PB1> m2 42,339
1,72*2,57*8<płyta balkonowa PB2> m2 35,363

RAZEM 77,702
157

d.12.6
NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy m2

poz.156 m2 77,702
RAZEM 77,702

158
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca m2

poz.156 m2 77,702
RAZEM 77,702

159
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych m2

poz.156 m2 77,702
RAZEM 77,702

160
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

(2,02+2,62)*8 m 37,120
(1,72+2,57)*8 m 34,320

RAZEM 71,440
13 Tynki wewnętrzne 

13.1 Piwnica
161

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<0.1>(3,00+1,50)*2*2,54 m2 22,860
<0.2a i b>(3,85+1,50+4,35+3,20+2,65+1,80+5,55+6,45+6,65*2+1,53*2)*2,54 m2 116,103
<0.3>(1,11+8,40+0,80+1,40+2,25+6,95*2+5,40+1,50+9,85+6,00+2,24+1,55)*2,54 m2 138,176
<0.4>(4,15+1,20)*2*2,54 m2 27,178
<0.5>(1,53+2,27)*2*2,54 m2 19,304
<0.6>(1,42+2,27)*2*2,54 m2 18,745
<0,7>(1,55+3,25)*2*2,54 m2 24,384
<0.8>(1,55+3,25)*2*2,54 m2 24,384
<0.9>(1,61+3,25)*2*2,54 m2 24,689
<0.10>(1,64+3,30)*2*2,54 m2 25,095
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<0.11>(1,65+3,30)*2*2,54 m2 25,146
<0.12>(1,55+3,30)*2*2,54 m2 24,638
<0.13>(1,55+3,30)*2*2,54 m2 24,638
<0.14>(2,10+1,73)*2*2,54 m2 19,456
<0.15>(2,10+1,73)*2*2,54 m2 19,456
<0.16>(2,21+1,73)*2*2,54 m2 20,015
<0.17>(2,03+1,80)*2*2,54 m2 19,456
<0.18>(0,70+2,00+1,50+4,00+0,83)*2,54 m2 22,936
<0.19>(1,50+4,00)*2*2,54 m2 27,940
<0.20>(1,39+4,00)*2*2,54 m2 27,381
<0.21>(1,39+4,00)*2*2,54 m2 27,381
<0.22>(2,90+4,00)*2*2,54 m2 35,052
<0.23>(3,20+6,50+5,35+2,60+2,10+2,40+4,15+1,50)*2,54 m2 70,612

RAZEM 805,025
162

d.13.1
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych murowanych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

163
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowymi gr. 6 cm m2

227,20 m2 227,200
RAZEM 227,200

164
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu szt

poz.163*4 szt 908,800
RAZEM 908,800

165
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2

poz.163 m2 227,200
RAZEM 227,200

166
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju - szpachlowanie m2

poz.163 m2 227,200
RAZEM 227,200

13.2 Parter
167

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

<1,1>5,70 m2 5,700
<1,2>27,78 m2 27,780
<1,3>11,50 m2 11,500
<1.4>6,70 m2 6,700
<1.5>4,73 m2 4,730
<1.6>10,91 m2 10,910
<1.7>7,02 m2 7,020
<1.8>18,54 m2 18,540
<1.9>4,64 m2 4,640
<1.10>4,84 m2 4,840
<1.11>19,13 m2 19,130
<1.12>8,06 m2 8,060
<1.13>7,09 m2 7,090
<1.14>4,83 m2 4,830
<1.15>19,13 m2 19,130
<1.16>8,06 m2 8,060
<1.17>8,35 m2 8,350
<1.18>12,50 m2 12,500
<1.19>6,35 m2 6,350
<1.20>5,11 m2 5,110
<1.21>11,02 m2 11,020
<1.22>7,01 m2 7,010
<1.23>12,63 m2 12,630

RAZEM 231,630
168

d.13.2
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<1.1>(1,85+3,25)*2*2,54 m2 25,908
<1.2>(4,15+1,25)*2*2,54 m2 27,432
<1.3>(8,95+3,45)*2*2,54 m2 62,992
<1.4>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<1.5>(1,90+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,089
<1,6>(3,43+3,15+1,23+0,80+1,90+3,90)*2,54 m2 36,601
<1.7>(2,45+2,37+1,91+0,60+0,54+2,30)*2,54 m2 25,832
<1,8>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<1.9>(2,73+1,30+1,40+0,70+1,30)*2,54 m2 18,872
<1.10>(1,93+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,165
<1.11>(2,20+3,60+5,65+2,90+1,45+1,10)*2,54 m2 42,926
<1.12>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,63)*2,54 m2 29,134
<1.13>(1,40+0,95+0,25+1,20+2,60+1,00+0,80+1,90+2,80)*2,54 m2 32,766
<1.14>(1,93+2,73+1,30+0,85+0,51+1,80)*2,54 m2 23,165
<1.15>(2,20+3,60+5,65+2,90+1,45+1,10)*2,54 m2 42,926
<1.16>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,63)*2,54 m2 29,134
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<1.17>(2,88+2,90)*2*2,54 m2 29,362
<1.18>(1,00+0,80+3,00+2,90+4,60)*2,54 m2 31,242
<1.19>(1,80+1,50+3,53)*2,54 m2 17,348
<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73)*2,54 m2 24,308
<1.21>(0,68+2,08+3,80+3,13+3,00+1,00)*2,54 m2 34,773
<1.22>(2,45+1,85+2,37+0,72)*2,54 m2 18,771
<1.23>(0,98+0,72+0,75+2,65+3,35+4,40)*2,54 m2 32,639

RAZEM 701,879
169

d.13.2
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

170
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych murowanych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.3 Piętro 1
171

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

<2.1>33,85 m2 33,850
<2.2>6,70 m2 6,700
<2.3>4,75 m2 4,750
<2.4>10,91 m2 10,910
<2.5>6,88 m2 6,880
<2.6>18,54 m2 18,540
<2.7>4,64 m2 4,640
<2.8>4,83 m2 4,830
<2.9>19,13 m2 19,130
<2.10>7,79 m2 7,790
<2.11>7,09 m2 7,090
<2.12>4,83 m2 4,830
<2.13>19,13 m2 19,130
<2.14>7,93 m2 7,930
<2.15>8,35 m2 8,350
<2.16>12,50 m2 12,500
<2.17>6,70 m2 6,700
<2.18>4,75 m2 4,750
<2.19>10,91 m2 10,910
<2.20>6,88 m2 6,880
<2.21>18,54 m2 18,540

RAZEM 225,630
172

d.13.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<2.1>(10,80+3,05)*2*2,54 m2 70,358
<2.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<2.3>(1,90+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,724
<2.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<2.5>(2,45+2,37+1,91+0,88+0,54+2,30)*2,54 m2 26,543
<2.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<3.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<2.7>(2,73+1,30+1,40+0,70+1,30)*2,54 m2 18,872
<2.8>(1,93+2,73+1,30+1,10+0,51+1,63)*2,54 m2 23,368
<2.9>(2,00+3,70+5,30+2,50+1,45+1,10)*2,54 m2 40,767
<2.10>(2,89+2,45+3,40+1,40+0,54+0,88)*2,54 m2 29,362
<2.11>(1,40+0,70+0,25+1,20+2,00+1,00+0,80+1,50+2,80)*2,54 m2 29,591
<2.12>(1,93+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,800
<2.13>(2,00+3,70+5,30+2,50+1,45+1,10)*2,54 m2 40,767
<2.14>(2,80+2,30+3,40+1,80+0,54+0,88)*2,54 m2 29,769
<2.15>(2,88+1,90)*2*2,54 m2 24,282
<2.16>(1,00+0,80+3,00+2,90+4,60)*2,54 m2 31,242
<2.17>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<2.18>(1,90+2,73+1,30+1,10+0,51+1,80)*2,54 m2 23,724
<2.19>(3,13+2,90+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,696
<2.20>(2,45+2,37+1,91+0,88+0,54+2,30)*2,54 m2 26,543
<2.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748

RAZEM 708,150
173

d.13.3
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

174
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych murowanych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.4 Piętro 2
175

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

<3.1>33,85 m2 33,850
<3.2>6,70 m2 6,700
<3.3>4,63 m2 4,630
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<3.4>10,91 m2 10,910
<3.5>6,75 m2 6,750
<3.6>18,54 m2 18,540
<3.7>4,64 m2 4,640
<3.8>4,70 m2 4,700
<3.9>19,13 m2 19,130
<3.10>7,80 m2 7,800
<3.11>11,60 m2 11,600
<3.12>4,64 m2 4,640
<3.13>4,70 m2 4,700
<3.14>19,13 m2 19,130
<3.15>7,80 m2 7,800
<3.16>11,60 m2 11,600
<3.17>6,70 m2 6,700
<3.18>4,63 m2 4,630
<3.19>10,91 m2 10,910
<3.20>6,74 m2 6,740
<3.21>18,54 m2 18,540

RAZEM 224,640
176

d.13.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<3.1>(10,80+3,05)*2*2,54 m2 70,358
<3.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<3.3>(1,90+2,73+1,30+1,35+0,51+1,30)*2,54 m2 23,089
<3.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<3.5>(2,45+3,00+1,91+1,13+0,51+1,87)*2,54 m2 27,610
<3.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,87)*2,54 m2 42,748
<3.7>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<3.8>(1,93+2,73+1,30+1,35+0,51+1,30)*2,54 m2 23,165
<3.9>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<3.10>(2,89+2,45+3,30+1,30+0,51+1,13)*2,54 m2 29,413
<3.11>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<3.12>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<3.13>(1,93+2,73+1,30+1,35+0,51+1,80)*2,54 m2 24,435
<3.14>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<3.15>(2,80+2,30+3,30+1,30+0,54+1,13)*2,54 m2 28,880
<3.16>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<3.17>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<3.18>(1,90+2,73+1,30+1,35+0,51+1,80)*2,54 m2 24,359
<3.19>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<3.20>(2,45+3,00+1,91+1,13+0,51+1,87)*2,54 m2 27,610
<3.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570

RAZEM 674,827
177

d.13.4
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

178
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych murowanych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.5 Piętro 3
179

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

<4.1>23,02 m2 23,020
<4.2>6,70 m2 6,700
<4.3>4,63 m2 4,630
<4.4>10,91 m2 10,910
<4.5>6,61 m2 6,610
<4.6>18,54 m2 18,540
<4.7>4,64 m2 4,640
<4.8>4,70 m2 4,700
<4.9>19,13 m2 19,130
<4.10>7,66 m2 7,660
<4.11>11,60 m2 11,600
<4.12>4,64 m2 4,640
<4.13>4,70 m2 4,700
<4.14>19,13 m2 19,130
<4.15>7,66 m2 7,660
<4.16>11,60 m2 11,600
<4.17>6,70 m2 6,700
<4.18>4,63 m2 4,630
<4.19>10,91 m2 10,910
<4.20>6,62 m2 6,620
<4.21>18,54 m2 18,540
<4.22>10,06 m2 10,060

RAZEM 223,330
180

d.13.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

<4.1>(7,30+3,05)*2*2,54 m2 52,578
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<4.2>(2,00+1,90+3,53+1,93)*2,54 m2 23,774
<4.3>(1,90+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,292
<4.4>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<4.5>(2,45+3,00+1,91+1,38+0,54+1,62)*2,54 m2 27,686
<4.6>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<4.7>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<4.8>(1,93+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,368
<4.9>(2,00+3,80+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,275
<4.10>(2,89+2,45+3,30+1,00+0,54+1,30)*2,54 m2 29,159
<4.11>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<4.12>(1,30+0,70+1,40+1,30+2,75)*2,54 m2 18,923
<4.13>(1,93+2,73+1,30+1,60+0,51+1,80)*2,54 m2 25,070
<4.14>(2,00+3,70+5,50+2,40+1,45+1,10)*2,54 m2 41,021
<4.15>(2,80+2,30+3,30+1,30+0,54+1,13)*2,54 m2 28,880
<4.16>(4,00+2,90)*2*2,54 m2 35,052
<4.17>(1,90+3,40)*2*2,54 m2 26,924
<4.18>(1,90+2,73+1,30+1,60+0,51+1,13)*2,54 m2 23,292
<4.19>(3,13+3,00+1,23+0,80+1,90+3,70)*2,54 m2 34,950
<4.20>(2,45+3,00+1,91+1,38+0,54+1,62)*2,54 m2 27,686
<4.21>(2,00+4,31+4,85+2,50+1,30+1,80)*2,54 m2 42,570
<4.22>(3,30+3,05)*2*2,54 m2 32,258

RAZEM 689,253
181

d.13.5
KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2

4,48*1,52 m2 6,810
RAZEM 6,810

182
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych murowanych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

13.6 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
183

d.13.6
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych m2

<1.20>5,11 m2 5,110
<1.22>7,01 m2 7,010

RAZEM 12,120
184

d.13.6
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m

<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73) m 9,570
<1.22>(2,45+1,85+2,37+0,72) m 7,390

RAZEM 16,960
185

d.13.6
NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

<1.19>6,35 m2 6,350
<1.21>11,02 m2 11,020
<1.23>12,63 m2 12,630

RAZEM 30,000
186

d.13.6
NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na
zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

<1.20>(1,52+0,85+0,51+1,88+2,08+2,73)*2,10 m2 20,097
<1.22>(2,45+2,37+0,72)*0,60 m2 3,324

RAZEM 23,421
14 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie

187
d.14

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych

m2

poz.167+poz.171+poz.175+poz.179 m2 905,230
poz.169+poz.173+poz.177+poz.181 m2 27,240

RAZEM 932,470
188
d.14

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

poz.168+poz.172+poz.176+poz.180 m2 2774,109
minus okładziny ceramiczne na ścianach
-poz.186 m2 -23,421

RAZEM 2750,688
189
d.14

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed malowaniem m2

poz.187+poz.188 m2 3683,158
RAZEM 3683,158

190
d.14

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gip-
sowych z gruntowaniem

m2

poz.189 m2 3683,158
minus lamperia
-poz.191 m2 -190,800

RAZEM 3492,358
191
d.14

KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową -
barwioną, barwienie podkładu lub natrysku - klatka schodowa

m2
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2-02 1521-
06

<1.1>(1,75+3,05)*2*1,50 m2 14,400
<1.2>(8,80+3,05)*2*1,50 m2 35,550
<1.3>(4,15+1,25)*2*1,50 m2 16,200
<2.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550
<3.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550
<4.1>(10,80+3,05)*2*1,50 m2 41,550

RAZEM 190,800
192
d.14

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.161+poz.163 m2 1032,225
RAZEM 1032,225

15 Stolarka otworowa
15.1 Stolarka okienna
193

d.15.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0,97*0,97*4<O-1> m2 3,764
RAZEM 3,764

194
d.15.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1,37*1,37*40<O-2> m2 75,076
RAZEM 75,076

195
d.15.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,67*0,97*3<O-3> m2 4,860
1,77*0,97*16<O-4> m2 27,470

RAZEM 32,330
196

d.15.1
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

0,97*2,26*16<Db1> m2 35,075
RAZEM 35,075

197
d.15.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

m2

1,00*4 4,000
1,40*40 56,000
1,70*3 5,100
1,80*16 28,800
A  (obliczenia pomocnicze) =========

93,900
poz.197A*1,1*0,45 m2 46,481

RAZEM 46,481
198

d.15.1
KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m

poz.197A m 93,900
RAZEM 93,900

199
d.15.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

15.2 Stolarka drzwiowa
200

d.15.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejściowych m2

1,50*2,20*1 m2 3,300
RAZEM 3,300

201
d.15.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych m2

1,50*2,20*1 m2 3,300
RAZEM 3,300

202
d.15.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne m2

0,80*2,00*19<D1> m2 30,400
RAZEM 30,400

203
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań w komplecie z ościeżnicą m2

0,90*2,00*17<D5> m2 30,600
RAZEM 30,600

204
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z ościeżnicą m2

0,80*2,00*17<D2> m2 27,200
RAZEM 27,200

205
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z ościeżnicą m2

0,80*2,00*31<D3> m2 49,600
RAZEM 49,600

206
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z ościeżnicą m2

0,90*2,00*5<D4> m2 9,000
RAZEM 9,000
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207

d.15.2
KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi jak wyżej (robocizna) szt.

10+9+8+9+15+16+3+1+8+8 szt. 87,000
RAZEM 87,000

208
d.15.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

16 Ślusarka
209
d.16

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=1,10m m

46,00 m 46,000
RAZEM 46,000

210
d.16

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w ramie stalowej z pochwytem m

parter
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100
piętro 1
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100
piętro 2
<typ A>2*2,45 m 4,900
<typ B>2*1,60 m 3,200
<typ C>2*2,55 m 5,100

RAZEM 39,600
211
d.16

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada balkonu na murku murowanym m

parter
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 1
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 2
<typ D>2*1,85 m 3,700
piętro 3
<typ E>2,08*4+2,65*4 m 18,920

RAZEM 30,020
212
d.16

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3 m m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

213
d.16

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w rozwinięciu 0,50x2,50 szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

214
d.16 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

215
d.16 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17 Elementy zewnętrzne
17.1 Elewacja
216

d.17.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewacyjnych m2

(17,95*2+18,99*2+1,99*2)*13,24 m2 1030,866
RAZEM 1030,866

217
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół m2

(16,94*2+17,59*2+1,05+1,45+0,50)*0,40 m2 28,824
RAZEM 28,824

218
d.17.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy m2

poz.217 m2 28,824
RAZEM 28,824

219
d.17.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole m2

poz.217 m2 28,824
RAZEM 28,824

220
d.17.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

16,94*2+17,59*2+1,05+1,45+0,50 m 72,060
RAZEM 72,060
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221

d.17.1
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian m2

(3,45+2,85+13,87+3,15+2,42+13,87+2,42+3,45+3,25*2+13,87+3,45+2,85+5,95+
3,45+1,45*2+5,95+0,9*2+3,45+2,71+2,85*2)*13,00

m2 1352,780

1,10*3,50<zabudowa przy wejściu> m2 3,850
0,50*2*9,50*4<słupy> m2 38,000
(2,97+1,92)*6*0,44<czoła balkonów> m2 12,910
(2,82+2,57)*6*0,44<czoła balkonów> m2 14,230
1,60*1,05*2*3+2,20*1,05*4+2,57*1,05*4<ścianki balkonowe> m2 30,114
(0,60+8,10+0,60)*0,66<czoło daszka wejściowego> m2 6,138
(2,80+1,95)*2*0,44+(2,80+2,30)*2*0,44<czoła daszków nad balkonami> m2 8,668
minus elewacja ze styropianem gr, 20 cm
-poz.224 m2 -467,883

RAZEM 998,807
222

d.17.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

poz.221*4 szt 3995,228
RAZEM 3995,228

223
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.221 m2 998,807
RAZEM 998,807

224
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian m2

(9,85*2+12,95+4,65+5,93+1,90*2+2,60*2)*6,55 m2 342,107
0,50*3,50<przy wejściu> m2 1,750
0,70*2*9,50*4<słupy> m2 53,200
(2,97+1,92)*6*0,42<czoła balkonów> m2 12,323
(2,82+2,57)*6*0,42<czoła balkonów> m2 13,583
1,60*1,05*2*3+2,20*1,05*4+2,57*1,05*4<ścianki balkonowe> m2 30,114
(0,60+8,10+0,60)*0,66<czoło daszka wejściowego> m2 6,138
(2,80+1,95)*2*0,44+(2,80+2,30)*2*0,44<czoła daszków nad balkonami> m2 8,668

RAZEM 467,883
225

d.17.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

poz.224*4 szt 1871,532
RAZEM 1871,532

226
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.224 m2 467,883
0,20*2*9,10*4<słupy> m2 14,560

RAZEM 482,443
227

d.17.1
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.223<elewacja ze styropianem gr. 12cm> m2 998,807
poz.226<elewacja ze styropianem gr. 20cm> m2 482,443

RAZEM 1481,250
228

d.17.1
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji projektowej m2

poz.227 m2 1481,250
RAZEM 1481,250

229
d.17.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2

(1,40+1,40*2)*40 168,000
(1,70+1,00*2)*3 11,100
(1,80+1,00*2)*16 60,800
(1,00+2,29*2)*16 89,280
(1,70+2,20*2)*1 6,100
(1,00+1,00)*2*4 16,000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

351,280
poz.229A*0,20 m2 70,256

RAZEM 70,256
230

d.17.1
KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

poz.229 m2 70,256
RAZEM 70,256

231
d.17.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

(1,40+1,40*2)*40 m 168,000
(1,70+1,00*2)*3 m 11,100
(1,80+1,00*2)*16 m 60,800
(1,00+2,29*2)*16 m 89,280
(1,70+2,20*2)*1 m 6,100
(1,00+1,00*2)*4 m 12,000
12,80*10<narożniki wypukłe budynku> m 128,000
9,10*3*4<słupy> m 109,200
7,60*2+6,50*2+11,80+5,00*2<pogrubienie styropianu> m 50,000

RAZEM 634,480
232 KNR 0-23 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2
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d.17.1 0933-01

poz.229 m2 70,256
RAZEM 70,256

233
d.17.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji projektowej - ościeża m2

poz.229 m2 70,256
RAZEM 70,256

234
d.17.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie m2

poz.229+poz.228 m2 1551,506
RAZEM 1551,506

235
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian m2

daszek nad wejściem
3,25*1,15 m2 3,738
0,80*8,80 m2 7,040

RAZEM 10,778
236

d.17.1
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt

poz.235*4 szt 43,112
RAZEM 43,112

237
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.235 m2 10,778
RAZEM 10,778

238
d.17.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie - balustrada murowana od wewnątrz

m2

1,85*0,85*2*3+2,08*0,85*4+2,65*0,85*4<ścianki balkonowe> m2 25,517
RAZEM 25,517

239
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

poz.235<daszek nad wejściem> m2 10,778
daszki nad balkonami
2,80*2,00*2 m2 11,200
2,30*2,80*2 m2 12,880
podniebienia balkonów
2,02*2,62*8 m2 42,339
1,72*2,57*8 m2 35,363
słupy
0,25*2*9,10*4 m2 18,200
poz.238<ścianki balkonowe od wewnątrz> m2 25,517

RAZEM 156,277
240

d.17.1
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji projektowej m2

poz.239 m2 156,277
RAZEM 156,277

241
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(2,10*2+2,45*2)*4*0,25<balkony> m2 9,100
RAZEM 9,100

242
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

(1,85*2*3+2,08*4+2,65*4)*0,70<balkony - murek> m2 21,014
(5,15*2+7,70*2+12,00)*0,40<uskok ocieplenia> m2 15,080

RAZEM 36,094
17.2 Elementy zewnętrzne
243

d.17.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton B 7,5 m3

2,00*2,50*0,10<podest wejściowy> m3 0,500
RAZEM 0,500

244
d.17.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu - podest wejściowy ze schoda-
mi i podjazd dla niepełnosprawnych

m3

2,00*2,50*0,50<podest wejściowy> m3 2,500
RAZEM 2,500

245
d.17.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z pręta fi 4,5 m2

2,00*2,50 m2 5,000
RAZEM 5,000

246
d.17.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z płytek ceramicznych antypoślizgowych m2

2,00*2,50 m2 5,000
(2,00+2,50)*0,15 m2 0,675

RAZEM 5,675
247

d.17.2
KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

248 KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt.

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
d.17.2 1219-07

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

249
d.17.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

250
d.17.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej -
opaska wokół budynku

m2

(16,94+17,59)*2*0,40 m2 27,624
RAZEM 27,624

251
d.17.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

16,94*2+17,59*2 m 69,060
RAZEM 69,060

252
d.17.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - obsłu-
ga geodezyjna
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Przygotowanie terenu pod budowę - obsłu-

ga geodezyjna
1 kpl/kpl

kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
obmiar  = 446,962 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2

r-g 2,3479

-- S --
2* spycharka gąsienicowa

0,0025 m-g/m2

m-g 1,1174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odl.5 km - odwiezienie
humusu
obmiar  = 67,044 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0343 r-g/m3

r-g 2,2996

-- S --
2* koparka gąsienicowa

0,0419 m-g/m3

m-g 2,8091

3* spycharka gąsienicowa
0,0273 m-g/m3

m-g 1,8303

4* samochód samowyładowczy 5 t
0,1631+8*0,0136=0,2719 m-g/m3

m-g 18,2293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 1543,508 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1577 r-g/m3

r-g 243,4112

-- S --
2* koparka gąsienicowa

0,0615 m-g/m3

m-g 94,9257

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,1859 m-g/m3

m-g 286,9381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi (kat.
gr.III)-rowki pod warstwę wyrównawczą 10
cm
obmiar  = 20,882 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2,69*0,955=2,56895 r-g/m3

r-g 53,6448

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,34 m-g/m3

m-g 7,0999

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Zastosowano pompę do betonu na samo-
chodzie.
obmiar  = 17,899 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3

r-g 51,9071

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3

m3 18,4360

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* pompa do betonu na samochodzie

0,1 m-g/m3

m-g 1,7899

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 1,680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,6878 r-g/m3

r-g 7,8755

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3

m3 1,7052

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0067

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,0118

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0084

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 0,8904

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3

m-g 0,0840

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,1344

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 0,8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 8,960 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,6878 r-g/m3

r-g 24,0827

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3

m3 9,0944

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,0269

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0448

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,0358

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,42 kg/m3

kg 3,7632
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R M S

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3

m-g 0,2688

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,7168

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 1,3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 48,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,9878 r-g/m3

r-g 95,4144

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3

m3 48,7200

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,002 m3/m3

m3 0,0960

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,1440

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,1440

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,24 kg/m3

kg 11,5200

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,02 m-g/m3

m-g 0,9600

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 3,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 1,024 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,4678 r-g/m3

r-g 5,5990

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,015 m3/m3

m3 1,0394

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,0041

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0051

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0051

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,2765

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3

m-g 0,0410

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,0717

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 27 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości
do 4 m; stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 20 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 0,250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

36,6862 r-g/m3

r-g 9,1716

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 0,2550

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,0275

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,0328

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 0,8500

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,8894 m-g/m3

m-g 0,4724

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,0800

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,0225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych
o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowa-
ne
obmiar  = 0,563 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3

r-g 10,8434

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 0,5743

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,0113

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 0,3547

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 1,0134

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3

m-g 0,9853

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 0,0338

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane śr.8-
16mm
obmiar  = 2,746 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 117,7485

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 2800,9200
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 11,8078

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 15,9268

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 13,1808

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 2,1968

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 4,3936

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-
wami papy na lepiku na gorąco ław funda-
ment.betonowych
obmiar  = 146,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5248 r-g/m2

r-g 76,9357

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2

kg 43,9800

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
3 kg/m2

kg 439,8000

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 337,1800

5* drewno opałowe
4,5 kg/m2

kg 659,7000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0136 m-g/m2

m-g 1,9938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziem-
nych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej  -  ławy fundamen-
towe
obmiar  = 121,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2

r-g 23,0128

-- M --
2* bitumiczna powłoka grubowarstwowa

3,50 dm3/m2

dm3 423,9200

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 1,2112

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej
obmiar  = 10,265 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3

r-g 57,1761
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-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3 szt/m3

szt 752,4245

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9 szt/m3

szt 481,4285

4* zaprawa budowlana
0,18 m3/m3

m3 1,8477

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych prepa-
ratem przed uszczelnieniem typu ciężkiego
- ściany fundamentowe z bloczka
obmiar  = 96,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2

r-g 6,7344

-- M --
2* środek do gruntowania podłoży

0,06 dm3/m2

dm3 5,7724

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2

KNR BC-02
0215-07 +
KNR BC-02
0215-09

Wyrównanie i naprawa powierzchni beto-
nowych szpachlą cementową i cementową
zaprawą naprawczą  - naprawa wyłomów i
uszkodzeń gr. 10 mm, powierzchnie piono-
we - ściany fundamentowe z bloczka
obmiar  = 96,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62+0,45=1,07 r-g/m2

r-g 102,9404

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

9,64+9,65=19,29 kg/m2

kg 1855,8137

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2

KNR BC-02
0126-01

Miejscowa naprawa uszkodzeń zaprawa
cementową  - przyjęto 10% powierzchni
obmiar  = 9,621 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2

r-g 3,6560

-- M --
2* emulsja polimerowa

0,7 kg/m2

kg 6,7347

3* zaprawa cementowa
0,018 m3/m2

m3 0,1732

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 0,0962

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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20
d.2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziem-
nych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej na powierzchniach
ścian murowanych narażonych na działa-
nie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0
mm - 2,5 mm -  sciany fundamentowe
obmiar  = 96,206 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2

r-g 18,2791

-- M --
2* bitumiczna powłoka grubowarstwowa

3,50 dm3/m2

dm3 336,7210

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 0,9621

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.2

NNRNKB
202 0618-01

Rolka  z papy zgrzewalnej na ścianach
fundamentowych
obmiar  = 41,061 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2

r-g 4,1061

-- M --
2* papa zgrzewalna do izolacji ścian

1,15 m2/m2

m2 47,2202

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 4,1061

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,003 m-g/m2

m-g 0,1232

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz
dowiezionym piaskiem
obmiar  = 749,265 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32*0,5=2,16 r-g/m3

r-g 1618,4124

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3

m3 809,2062

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mecha-
nicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 749,265 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3

r-g 100,1767

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3

m-g 52,7483

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Odwodnienie wykopów
24

d.3
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto
szacunkowo 15 dni
obmiar  = 90,000 godz.

godz
.

-- R --
1* robocizna

4,4*0,955=4,202 r-g/godz.
r-g 378,1800

-- S --
2* pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h

1 m-g/godz.
m-g 90,0000

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0,01 m-g/godz.

m-g 0,9000

4* zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA
1 m-g/godz.

m-g 90,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Odwodnienie wykopów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 Ściany piwnicy
4.1 Ściany konstrukcyjne
25

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej - ściany piwnicy
obmiar  = 87,760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3

r-g 488,8232

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

73,3 szt/m3

szt 6432,8080

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm
46,9 szt/m3

szt 4115,9440

4* zaprawa cementowa
0,18 m3/m3

m3 15,7968

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 6,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/N
obmiar  = 21,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 4,3200

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 22,0320

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,4320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.2 Ściany działowe
29

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar  = 159,340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2

r-g 224,6694

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48,1 szt/m2

szt 7664,2540

3* zaprawa
0,03 m3/m2

m3 4,7802

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2

m-g 25,4944

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg.
obmiar  = 36,164 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2

r-g 34,7174

-- M --
2* cegła budowlana pełna

38,4 szt/m2

szt 1388,6976

3* zaprawa
0,011 m3/m2

m3 0,3978

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,14 m-g/m2

m-g 5,0630

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
31

d.4.3
KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych prepa-
ratem
obmiar  = 206,682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,07 r-g/m2

r-g 14,4677

-- M --
2* środek do gruntowania podłoży

0,06 dm3/m2

dm3 12,4009

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.4.3

KNR BC-02
0215-07 +
KNR BC-02
0215-09

Wyrównanie i naprawa powierzchni beto-
nowych szpachlą cementową i cementową
zaprawą naprawczą  - naprawa wyłomów i
uszkodzeń gr. 10 mm, powierzchnie piono-
we
obmiar  = 206,682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62+0,45=1,07 r-g/m2

r-g 221,1497

-- M --
2* cementowa zaprawa naprawcza

9,64+9,65=19,29 kg/m2

kg 3986,8958

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.4.3

KNR BC-02
0126-01

Miejscowa naprawa uszkodzeń zaprawa
cementową  - przyjęto 10% powierzchni
obmiar  = 20,668 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,38 r-g/m2

r-g 7,8538

-- M --
2* emulsja polimerowa

0,7 kg/m2

kg 14,4676

3* zaprawa cementowa
0,018 m3/m2

m3 0,3720

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 0,2067

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.4.3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziem-
nych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej  na powierzchniach
ścian murowanych narażonych na działa-
nie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0
mm - 2,5 mm
obmiar  = 206,682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2

r-g 39,2696

-- M --
2* bitumiczna powłoka grubowarstwowa

3,50 dm3/m2

dm3 723,3870

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 2,0668

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.4.3

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-ter-
moizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyj-
nych gr. 10 cm klejonych punktowo masą
bitumiczną
obmiar  = 234,802 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2

r-g 28,1762

-- M --
2* płyty termoizolacyjne gr. 10 cm

1,05 m2/m2

m2 246,5421

3* bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych
2 dm3/m2

dm3 469,6040

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 2,3480

6* mieszarka do zapraw
0,01 m-g/m2

m-g 2,3480

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.4.3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziem-
nych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na
powierzchniach ścian murowanych narażo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; gru-
bość warstwy 2,0 mm - 2,5 mm
obmiar  = 206,682 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2

r-g 39,2696

-- M --
2* bitumiczna powłoka grubowarstwowa

3,50 dm3/m2

dm3 723,3870

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 2,0668

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żu-
rawiem
obmiar  = 167,217 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 195,6439

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1836,0427

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,1804

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 8,3609

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.5.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport ma-
teriałów żurawiem
obmiar  = 170,816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 199,8547

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25

AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2271,8528

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2704

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 8,5408

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.5.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 14,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 21,7000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 21,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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41
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N
obmiar  = 59,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,8800

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 60,5880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,1880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.5.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - obmurowa-
nia zewnętrzne i sciany balustrady muro-
wanej
obmiar  = 15,024 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 8,7139

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 123,7978

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,1052

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,7512

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276
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5.2 Ściany działowe
43

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1152,0344

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Ściany 1 piętra
6.1 Ściany konstrukcyjne
44

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żu-
rawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1850,3167

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.6.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport ma-
teriałów żurawiem
obmiar  = 162,109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 189,6675

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25

AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2156,0497

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,0527

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 8,1055

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 59,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 11,8800

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 60,5880

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,1880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.6.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - ściany balus-
trady murowanej
obmiar  = 6,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 3,7004

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 52,5712

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0447

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,3190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 Ściany działowe
51

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1152,0344

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 1 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Ściany 2 piętra
7.1 Ściany konstrukcyjne
52

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żu-
rawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1850,3167

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

53
d.7.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.7.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport ma-
teriałów żurawiem
obmiar  = 158,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 185,9235

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25

AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2113,4897

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 3,9727

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 7,9455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

56
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 65,4840

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,2840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.7.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - ściany balus-
trady murowanej
obmiar  = 6,380 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 3,7004

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 52,5712

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0447

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,3190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 Ściany działowe
59

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1152,0344

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 2 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Ściany 3 piętra
8.1 Ściany konstrukcyjne
60

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów żu-
rawiem
obmiar  = 168,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 197,1649

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 1850,3167

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 4,2129

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 8,4259

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.8.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych
gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 15,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/szt
r-g 23,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 8,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

63
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" AKU 25/30 - transport ma-
teriałów żurawiem
obmiar  = 158,909 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2

r-g 185,9235

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25

AKU 25/30 o wym. 250/300/238
13,3 szt/m2

szt 2113,4897

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 3,9727

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw do 5t

0,05 m-g/m2

m-g 7,9455

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

64
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł po-
jed.,bloczków i pustaków
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 12,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabr.  typu L19
obmiar  = 64,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m
r-g 12,8400

-- M --
2* nadproża prefabrykowane typu L19

1,02 m/m
m 65,4840

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 1,2840

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

66
d.8.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - ściany balus-
trady murowanej
obmiar  = 13,563 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 7,8665

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 111,7591

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0949

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,6782

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 Ściany działowe
67

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM"
obmiar  = 139,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 81,0898

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 1152,0344

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,9787

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 6,9905

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Ściany 3 piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Kominy i przewody wentylacyjne
68

d.9
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pusta-
ków ceramicznych
obmiar  = 604,120 m

m

-- R --
1* robocizna

0,43 r-g/m
r-g 259,7716

-- M --
2* pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24

cm
4,1 szt/m

szt 2476,8920

3* zaprawa budowlana
0,01 m3/m

m3 6,0412

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 18,1236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów
cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 219,823 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,85 r-g/m2

r-g 406,6726

-- M --
2* cegła budowlana pełna

52,9 szt/m2

szt 11628,636
7

3* zaprawa
0,052 m3/m2

m3 11,4308

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,23 m-g/m2

m-g 50,5593

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów
cegłami gr.1/2ceg. cegła klinkierowa ponad
dachem
obmiar  = 68,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,85*3=5,55 r-g/m2

r-g 379,6200

-- M --
2* cegła klinkierowa

52,9 szt/m2

szt 3618,3600

3* zaprawa
0,052 m3/m2

m3 3,5568

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,23 m-g/m2

m-g 15,7320

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów
o średniej grubości 7 cm
obmiar  = 8,320 m2

m2

-- R --

- 51 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3,24 r-g/m2

r-g 26,9568

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,071 m3/m2

m3 0,5907

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,014 m3/m2

m3 0,1165

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 4,9920

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,15 m-g/m2

m-g 1,2480

7* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,0832

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Kominy i przewody wentylacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Konstrukcje żelbetowe
10.1 Słupy, belki i podciągi

72
d.10.1

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m
stos.desk.obw.do przekr.do 20
obmiar  = 0,805 m3

m3

-- R --
1* robocizna

40,57 r-g/m3

r-g 32,6589

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 0,8211

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,11 m3/m3

m3 0,0886

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,131 m3/m3

m3 0,1055

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3,4 kg/m3

kg 2,7370

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

4,02 m-g/m3

m-g 3,2361

8* środek transportowy
0,32 m-g/m3

m-g 0,2576

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

73
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych
o grubości ponad 0,3 m dwustronnie de-
skowane
obmiar  = 2,352 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14,14 r-g/m3

r-g 33,2573

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 2,3990

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,0306

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,41 kg/m3

kg 0,9643

5* drut stalowy okrągły
1,1 kg/m3

kg 2,5872

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,67 m-g/m3

m-g 3,9278

8* środek transportowy
0,04 m-g/m3

m-g 0,0941

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych
o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowa-
ne
obmiar  = 10,631 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,26 r-g/m3

r-g 204,7531

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 10,8436

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,02 m3/m3

m3 0,2126
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,63 kg/m3

kg 6,6975

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 19,1358

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3

m-g 18,6043

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 0,6379

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

75
d.10.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.
do przekr.do 16-betonB-25
obmiar  = 3,025 m3

m3

-- R --
1* robocizna

32,739 r-g/m3

r-g 99,0355

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 3,0855

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,032 m3/m3

m3 0,0968

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,175 m3/m3

m3 0,5294

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,115 m3/m3

m3 0,3479

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
8 kg/m3

kg 24,2000

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

2,1432 m-g/m3

m-g 6,4832

9* środek transportowy
0,34 m-g/m3

m-g 1,0285

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,2420

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.10.1

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 14 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton
B-25
obmiar  = 0,190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28,489 r-g/m3

r-g 5,4129

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 0,1938

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,027 m3/m3

m3 0,0051

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,101 m3/m3

m3 0,0192

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,098 m3/m3

m3 0,0186

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5,5 kg/m3

kg 1,0450

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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8* wyciąg
1,7061 m-g/m3

m-g 0,3242

9* środek transportowy
0,24 m-g/m3

m-g 0,0456

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,0152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

77
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton
B-25
obmiar  = 4,325 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,529 r-g/m3

r-g 101,7629

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 4,4115

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,021 m3/m3

m3 0,0908

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,084 m3/m3

m3 0,3633

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,083 m3/m3

m3 0,3590

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5 kg/m3

kg 19,4625

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

1,5557 m-g/m3

m-g 6,7284

9* środek transportowy
0,2 m-g/m3

m-g 0,8650

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,3460

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.10.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 4,432 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 190,0442

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 4520,6400

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 19,0576

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 25,7056

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 21,2736

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,5456

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 7,0912

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Słupy, belki i podciągi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.2 Stropy, wylewki, wieńce
79

d.10.2
KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm
obmiar  = 1130,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7 r-g/m2

r-g 1922,1934

-- M --
2* belki stropowe prefabrykowane żelbetowe

2,15 m/m2

m 2431,0093

3* pustaki stropowe TERIVA gr. 28 cm
9,2 szt/m2

szt 10402,458
4

4* beton konstrukcyjny
0,103 m3/m2

m3 116,4623

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00147 m3/m2

m3 1,6621

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,00075 m3/m2

m3 0,8480

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,00137 m3/m2

m3 1,5491

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,102 kg/m2

kg 115,3316

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
10* wyciąg

0,344 m-g/m2

m-g 388,9615

11* środek transportowy
0,0073 m-g/m2

m-g 8,2541

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.10.2

KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm
płaskie-wylewki
obmiar  = 26,124 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5668+0,6487=3,2155 r-g/m2

r-g 84,0017

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+0,1326=0,2856 m3/m2

m3 7,4610

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0867

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,1233

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0277

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 10,6063

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,2116+0,1989=0,4105 m-g/m2

m-g 10,7239

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,4389

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.10.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer.
do 30cm -  beton B-25
obmiar  = 64,121 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11,71 r-g/m3

r-g 750,8569
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-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 65,4034

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,048 m3/m3

m3 3,0778

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,027 m3/m3

m3 1,7313

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,3 kg/m3

kg 275,7203

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,96 m-g/m3

m-g 61,5562

8* środek transportowy
0,18 m-g/m3

m-g 11,5418

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.10.2

KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25
obmiar  = 15,665 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,5 r-g/m3

r-g 117,4875

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 15,9783

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,034 m3/m3

m3 0,5326

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,016 m3/m3

m3 0,2506

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,9 kg/m3

kg 45,4285

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,85 m-g/m3

m-g 13,3153

8* środek transportowy
0,09 m-g/m3

m-g 1,4099

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.10.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 8,674 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 371,9411

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 8847,4800

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 37,2982

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 50,3092

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 41,6352

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 6,9392

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 13,8784
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stropy, wylewki, wieńce
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10.3 Klatka schodowa 
84

d.10.3
KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm
płaskie - z zastosowaniem pompy do beto-
nu
obmiar  = 29,337 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,045172 r-g/m2

r-g 59,9992

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+3*0,0102=0,1836 m3/m2

m3 5,3863

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0974

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,1385

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,0311

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 11,9108

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+3*0,007191=0,121025 m-g/m2

m-g 3,5505

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,4929

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+3*0,001=0,017 m-g/m2

m-g 0,4987

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.10.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie gruboś-
ci 18 cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
obmiar  = 27,418 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,6773 r-g/m2

r-g 128,2422

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,13+10*0,012=0,25 m3/m2

m3 6,8545

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0274

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 0,3564

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2

m3 0,1097

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,5 kg/m2

kg 13,7090

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,1269+10*0,0094=0,2209 m-g/m2

m-g 6,0566

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5484

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03+10*0,002=0,05 m-g/m2

m-g 1,3709

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

86
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 2,207 t

t

-- R --
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1* robocizna
42,88 r-g/t

r-g 94,6362

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 2251,1400

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 9,4901

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 12,8006

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 10,5936

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 1,7656

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 3,5312

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276
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jedn.

R M S

10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
87

d.10.4
KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm
płaskie - z zastosowaniem pompy do beto-
nu - balkony  i daszki
obmiar  = 98,582 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,045172 r-g/m2

r-g 201,6171

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,153+3*0,0102=0,1836 m3/m2

m3 18,0997

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,3273

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00472 m3/m2

m3 0,4653

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106 m3/m2

m3 0,1045

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 40,0243

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,099452+3*0,007191=0,121025 m-g/m2

m-g 11,9309

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 1,6562

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014+3*0,001=0,017 m-g/m2

m-g 1,6759

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm
płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem
pompy do betonu - daszek
obmiar  = 6,529 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,802261 r-g/m2

r-g 11,7670

-- M --
2* beton konstrukcyjny

0,082+4*0,0102=0,1228 m3/m2

m3 0,8018

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00203 m3/m2

m3 0,0133

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00439 m3/m2

m3 0,0287

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001 m3/m2

m3 0,0065

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,274 kg/m2

kg 1,7889

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* wyciąg

0,063967+4*0,007191=0,092731 m-g/m2

m-g 0,6054

9* środek transportowy
0,0134 m-g/m2

m-g 0,0875

10* pompa do betonu na samochodzie
0,0096+4*0,001=0,0136 m-g/m2

m-g 0,0888

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

89
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.bu-
dynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 3,815 t

t

-- R --
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R M S

1* robocizna
42,88 r-g/t

r-g 163,5872

-- M --
2* pręty do zbrojenia betonu

1020 kg/t
kg 3891,3000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 16,4045

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 22,1270

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 18,3120

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 3,0520

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 6,1040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.10.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu
HIT HALFEN l=0,5m
obmiar  = 48,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu

HIT HALFEN l=0,5m
1 szt/szt.

szt 48,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Konstrukcje żelbetowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Dach 
91

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
"POROTHERM" - transport materiałów wy-
ciągiem
obmiar  = 65,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/m2

r-g 81,6962

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o

wym. 25x27,5x23,8 cm
10,98 szt/m2

szt 723,4063

3* zaprawa
0,025 m3/m2

m3 1,6471

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,08 m-g/m2

m-g 5,2707

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

92
d.11

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ce-
ramicznych "POROTHERM" - attyka zada-
szenia balkonów ostatniej kondygnacji
obmiar  = 4,325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/m2

r-g 2,5085

-- M --
2* pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o

wym. 11,5x50x23,8 cm
8,24 szt/m2

szt 35,6380

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 0,0303

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,2163

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg.-konstrukcja nośna
wyłazu dachowego
obmiar  = 4,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m2

r-g 6,4296

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48,1 szt/m2

szt 219,3360

3* zaprawa
0,03 m3/m2

m3 0,1368

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,16 m-g/m2

m-g 0,7296

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

94
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
stropie - warstwa spadkowa z keramzytu
obmiar  = 58,696 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m3

r-g 293,4800

-- M --
2* kruszywo lekkie Keramzyt

1,06 m3/m3

m3 62,2178

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

1,13 m-g/m3

m-g 66,3265

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

95
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja
obmiar  = 300,667 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2

r-g 231,5136

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2

m2 360,8004

3* gaz propanowo-butanowy płynny
0,43 kg/m2

kg 129,2868

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2

m-g 1,2027

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 1,8040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

96
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20
cm
obmiar  = 234,783 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m2

r-g 56,3479

-- M --
2* wełna mineralna gr. 20 cm

1,05 m2/m2

m2 246,5222

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/m2

m-g 0,7043

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 1,1739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

97
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopo-
wymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 939,132 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 140,8698

-- M --

- 65 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* kołki do mocowania płyty z wełny mineral-
nej
1,04 szt/szt

szt 976,6973

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,1878

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,1878

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

98
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm
obmiar  = 67,880 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2069 r-g/m
r-g 14,0444

-- M --
2* izoklin 10x10

1,15 m/m
m 78,0620

3* klej bitumiczny
0,04 kg/m

kg 2,7152

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0085 m-g/m
m-g 0,5770

6* środek transportowy
0,0101 m-g/m

m-g 0,6856

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

99
d.11

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej
gr. 6 cm
obmiar  = 65,884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2332 r-g/m2

r-g 15,3641

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm

1,05 m2/m2

m2 69,1782

3* klej bitumiczny
0,3 kg/m2

kg 19,7652

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0097 m-g/m2

m-g 0,6391

6* środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 1,0871

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

100
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe
obmiar  = 366,551 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2

r-g 142,5883

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2

m2 421,5337

- 66 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,15 m2/m2

m2 421,5337

4* gaz płynny propanowo-butanowy
0,434 kg/m2

kg 159,0831

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 109,9653

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2

m-g 2,7858

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 7,6976

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

101
d.11

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlor-
ku winylu o śr. 110 mm
obmiar  = 26,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3779 r-g/m
r-g 9,8254

-- M --
2* rury spustowe okrągłe z PVC fi 110

1,01 m/m
m 26,2600

3* uchwyty do rur spustowych
0,5 kpl./m

kpl. 13,0000

4* złączki
0,24 szt./m

szt. 6,2400

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,0011 m-g/m
m-g 0,0286

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

102
d.11

NNRNKB
202 0546-02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,348 r-g/szt.
r-g 1,3920

-- M --
2* Rzygacz fi 50 l=50 cm

1 szt./szt.
szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/szt.
m-g 0,0016

5* wyciąg
0,0003 m-g/szt.

m-g 0,0012

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

103
d.11

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 88,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2

r-g 119,3670

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2

m2 108,7566
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 1520,8240

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2

m3 0,0884

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2

m-g 0,7074

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

104
d.11

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wy-
konanie konstrukcji nośnej
obmiar  = 4,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 1,6800

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

kl.II
0,044 m3/m

m3 0,2112

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,15 kg/m

kg 0,7200

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,005 m-g/m
m-g 0,0240

6* środek transportowy
0,005 m-g/m

m-g 0,0240

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

105
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8,25 r-g/szt
r-g 8,2500

-- M --
2* wyłaz dachowy 1,20x1,20

1 kpl./szt
kpl. 1,0000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,012 m-g/szt
m-g 0,0120

5* środek transportowy
0,012 m-g/szt

m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

106
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygnacji
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2

r-g 12,8359

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2

m2 20,0040

3* gaz propanowo-butanowy płynny
0,43 kg/m2

kg 7,1681

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

- 68 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2

m-g 0,0667

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

107
d.11

KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm -
daszki ostatniej kondygnacji - do R i S
wsp. 2
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24*2=0,48 r-g/m2

r-g 8,0016

-- M --
2* styropian gr. 4 cm

1,05 m2/m2

m2 17,5035

3* kliny styropianowe gr. 4-8 cm
1,05 m2/m2

m2 17,5035

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,003*2=0,006 m-g/m2

m-g 0,1000

6* środek transportowy
0,005*2=0,01 m-g/m2

m-g 0,1667

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

108
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopo-
wymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 66,680 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 10,0020

-- M --
2* kołki do mocowania płyt styropianowych

1,04 szt/szt
szt 69,3472

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0133

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0133

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

109
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe - daszki ostatniej kondyg-
nacji
obmiar  = 16,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2

r-g 6,4846

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2

m2 19,1705

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,15 m2/m2

m2 19,1705

4* gaz płynny propanowo-butanowy
0,434 kg/m2

kg 7,2348

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 5,0010
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2

m-g 0,1267

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,3501

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

110
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,77 r-g/m2

r-g 3,6413

-- M --
2* paroizolacja bitumiczna

1,2 m2/m2

m2 5,6748

3* gaz propanowo-butanowy płynny
0,43 kg/m2

kg 2,0335

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,004 m-g/m2

m-g 0,0189

6* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,0284

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

111
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m2

r-g 1,1350

-- M --
2* styropian gr. 10 cm

1,05 m2/m2

m2 4,9655

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,003 m-g/m2

m-g 0,0142

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2

m-g 0,0236

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

112
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopo-
wymi do podłoża  betonowego
obmiar  = 18,916 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/szt
r-g 2,8374

-- M --
2* kołki do mocowania płyty z wełny mineral-

nej
1,04 szt/szt

szt 19,6726

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0038
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0038

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

113
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
dwuwarstwowe
obmiar  = 4,729 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2

r-g 1,8396

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2

m2 5,4384

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,15 m2/m2

m2 5,4384

4* gaz płynny propanowo-butanowy
0,434 kg/m2

kg 2,0524

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 1,4187

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2

m-g 0,0359

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 0,0993

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

114
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa
obmiar  = 56,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,07*0,955=1,02185 r-g/szt.
r-g 57,2236

-- M --
2* nasada kominowa systemowa

1 szt./szt.
szt. 56,0000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0,14 m-g/szt.
m-g 7,8400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT
12.1 Piwnica
115

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60
cm
obmiar  = 214,704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32*0,5=2,16 r-g/m3

r-g 463,7606

-- M --
2* piasek

1,08 m3/m3

m3 231,8803

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

116
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mecha-
nicznymi; grunty sypkie kat. I-III
obmiar  = 214,704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1337 r-g/m3

r-g 28,7059

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3

m-g 15,1152

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

117
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm
obmiar  = 23,856 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3

r-g 125,4826

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3

m3 24,5717

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

118
d.12.1

KNR BC-02
0305-01
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziem-
nych budynkówi budowli z bitumicznej po-
włoki grubowarstwowej  na powierzchniach
poziomych  narażonych na działanie wilgo-
ci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm -
2,5 mm
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m2

r-g 43,1680

-- M --
2* bitumiczna powłoka grubowarstwowa

3,50 dm3/m2

dm3 795,2000

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m2

m-g 2,2720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

119
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr.
8 cm, zbrojona zbrojeniem rozproszonym
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1802+0,3311=1,5113 r-g/m2

r-g 343,3674

-- M --
2* beton posadzkowy

0,0272+0,05775=0,08495 m3/m2

m3 19,3006

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,2499

4* zbrojenie rozproszone
2,8 kg/m2

kg 636,1600

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0395+0,0011+0,08195=0,12255 m-g/m2

m-g 27,8434

7* środek transportowy
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m2

m-g 0,7043

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2 Parter
120

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 266,375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 22,1624

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 316,9863

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1987

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3197

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

121
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2

r-g 20,6382

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 6 cm

1,05 m2/m2

m2 243,2115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2

m-g 0,7412

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0887

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

122
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 266,375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 22,1624

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 316,9863

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1987

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3197

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

123
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na
gładko
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2

r-g 211,2966
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2

m3 12,0448

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

124
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2

r-g 17,1406

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2

m2 236,2626

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2

m-g 0,2548

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

125
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypośliz-
gowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 44,980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2

r-g 111,5144

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
1,02 m2/m2

m2 45,8796

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 213,6550

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 24,7390

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2

m-g 2,6088

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,7587

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

126
d.12.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 44,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 23,8625

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
0,075 m2/m

m2 3,3075

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 34,3980

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 3,6383

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,2558

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1676

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

127
d.12.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych
antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2

r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2

m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

128
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3 Piętro 1
129

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 259,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 21,5883

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 308,7753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1676

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3114

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

130
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2

r-g 20,1036

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm

1,05 m2/m2

m2 236,9115

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2

m-g 0,7220

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0605

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

131
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 259,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 21,5883

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 308,7753

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1676

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3114

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

132
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na
gładko
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2

r-g 205,8233
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2

m3 11,7328

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

133
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2

r-g 16,6966

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2

m2 230,1426

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2

m-g 0,2482

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3836

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

134
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypośliz-
gowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2

r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

135
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 13,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 7,4942

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
0,075 m2/m

m2 1,0388

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 10,8030

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,1426

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0803

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0526

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

136
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych
antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2

r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2

m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

137
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.4 Piętro 2
138

d.12.4
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 258,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 21,4936

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 307,4198

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1625

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

139
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2

r-g 20,0154

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm

1,05 m2/m2

m2 235,8720

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2

m-g 0,7188

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0558

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

140
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 258,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 21,4936

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 307,4198

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1625

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

141
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na
gładko
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2

r-g 204,9202

- 80 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2

m3 11,6813

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

142
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2

r-g 16,6234

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2

m2 229,1328

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2

m-g 0,2471

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3819

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

143
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypośliz-
gowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2

r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

144
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 27,700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 14,9885

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
0,075 m2/m

m2 2,0775

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 21,6060

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 2,2853

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,1607

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,1053

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

145
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych
antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2

r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2

m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

146
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.5 Piętro 3
147

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x
obmiar  = 256,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 21,3683

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 305,6277

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1557

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3082

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

148
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2

r-g 19,8987

-- M --
2* płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm

1,05 m2/m2

m2 234,4965

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2

m-g 0,7147

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 1,0497

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

149
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x
obmiar  = 256,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0832 r-g/m2

r-g 21,3683

-- M --
2* folia posadzkowa

1,19 m2/m2

m2 305,6277

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0045 m-g/m2

m-g 1,1557

5* środek transportowy
0,0012 m-g/m2

m-g 0,3082

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

150
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na
gładko
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9552*0,955=0,912216 r-g/m2

r-g 203,7252
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton posadzkowy

0,052 m3/m2

m3 11,6132

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

151
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2

r-g 16,5264

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2

m2 227,7966

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2

m-g 0,2457

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,3797

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

152
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypośliz-
gowe - pomieszczenia wspólne
obmiar  = 33,850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2

r-g 83,9209

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
1,02 m2/m2

m2 34,5270

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 160,7875

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 18,6175

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2

m-g 1,9633

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 1,3235

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

153
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 17,100 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 9,2528

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
0,075 m2/m

m2 1,2825

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 13,3380

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,4108

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0992

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

154
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych
antypoślizgowych
obmiar  = 11,705 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2

r-g 34,1915

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
1,03 m2/m2

m2 12,0562

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 60,8660

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,4378

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2

m-g 0,8194

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,4495

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

155
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach
obmiar  = 7,650 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6637 r-g/m
r-g 5,0773

-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
0,078 m2/m

m2 0,5967

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 5,9670

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 0,6311

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,0268

7* środek transportowy
0,0019 m-g/m

m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.6 Balkony
156

d.12.6
NNRNKB
202 0618-02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy
zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do
5 m2
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2

r-g 13,9864

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej izolacyjna
1,18 m2/m2

m2 91,6884

3* gaz propan-butan
0,1 kg/m2

kg 7,7702

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,002 m-g/m2

m-g 0,1554

6* środek transportowy
0,003 m-g/m2

m-g 0,2331

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

157
d.12.6

NNRNKB
202 1130-01
analogia

Jastrych epoksydowy
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2

r-g 13,2093

-- M --
2* jastrych epoksydowy

1 m2/m2

m2 77,7020

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2

m-g 0,7770

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

158
d.12.6

NNRNKB
202 1132-01
analogia

Zaprawa uszczelniająca
obmiar  = 77,702 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2

r-g 39,6280

-- M --
2* zaprawa uszczelniająca

90,12 kg/m2

kg 7002,5042

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,08 m-g/m2

m-g 6,2162

5* środek transportowy
0,09 m-g/m2

m-g 6,9932

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

159
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych
obmiar  = 77,702 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2

r-g 192,6388

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe zewnetrzne

1,02 m2/m2

m2 79,2560

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 369,0845

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 42,7361

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2

m-g 4,5067

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 3,0381

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

160
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 71,440 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 38,6562

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe zewnetrzne

0,075 m2/m
m2 5,3580

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 55,7232

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 5,8938

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,4144

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,2715

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Balkony
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 Tynki wewnętrzne 
13.1 Piwnica
161

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = 805,025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2

r-g 461,1988

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 2,1736

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 16,5835

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,6906

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2

m-g 30,4299

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

162
d.13.1

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentyla-
cyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów muro-

wanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

163
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowymi
gr. 6 cm
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2

r-g 301,9488

-- M --
2* płyty styropianowe  6 cm

1,0525 m2/m2

m2 239,1280

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych
6 kg/m2

kg 1363,2000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2

m-g 3,0672

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 2,2720

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

164
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z betonu
obmiar  = 908,800 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0809 r-g/szt
r-g 73,5219

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami

1,04 szt/szt
szt 945,1520

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,1818

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,1818

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

165
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2

r-g 138,8646

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 908,8000

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 257,8720

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 1,5904

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,1814

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

166
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju -
szpachlowanie
obmiar  = 227,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2

r-g 138,8646

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 908,8000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 1,5904

5* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 1,1814

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.2 Parter
167

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar  = 231,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2

r-g 164,2488

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 0,6254

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 4,0072

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,9265

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2

m-g 8,7093

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

168
d.13.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = 701,879 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2

r-g 402,1065

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 1,8951

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,4587

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4739

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2

m-g 26,5310

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

169
d.13.2

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2

r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2

m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
170

d.13.2
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentyla-
cyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów muro-

wanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.3 Piętro 1
171

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar  = 225,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2

r-g 159,9942

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 0,6092

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,9034

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,9025

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2

m-g 8,4837

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

172
d.13.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = 708,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2

r-g 405,6991

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 1,9120

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,5879

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4871

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2

m-g 26,7681

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

173
d.13.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2

r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2

m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
174

d.13.3
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentyla-
cyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów muro-

wanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.4 Piętro 2
175

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar  = 224,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2

r-g 159,2922

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 0,6065

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,8863

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,8986

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2

m-g 8,4465

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

176
d.13.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = 674,827 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2

r-g 386,6084

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 1,8220

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 13,9014

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4171

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2

m-g 25,5085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

177
d.13.4

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2

r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2

m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
178

d.13.4
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentyla-
cyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów muro-

wanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.5 Piętro 3
179

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar  = 223,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7091 r-g/m2

r-g 158,3633

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 0,6030

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0173 m3/m2

m3 3,8636

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,004 m3/m2

m3 0,8933

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0376 m-g/m2

m-g 8,3972

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

180
d.13.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar  = 689,253 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5729 r-g/m2

r-g 394,8730

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0027 m3/m2

m3 1,8610

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0206 m3/m2

m3 14,1986

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0021 m3/m2

m3 1,4474

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0378 m-g/m2

m-g 26,0538

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

181
d.13.5

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych
kat.III
obmiar  = 6,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8637 r-g/m2

r-g 5,8818

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0015 m3/m2

m3 0,0102

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,009 m3/m2

m3 0,0613

4* zaprawa cementowo-wapienna M 30
0,0021 m3/m2

m3 0,0143

5* zaprawa cementowa
0,0022+0,0108=0,013 m3/m2

m3 0,0885

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 0,2724

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
182

d.13.5
KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentyla-
cyjnych murowanych
obmiar  = 8,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8868 r-g/szt.
r-g 7,0944

-- M --
2* kratka wentylacyjna do przewodów muro-

wanych
1 szt/szt.

szt 8,0000

3* zaprawa cementowa
0,005 m3/szt.

m3 0,0400

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0015 m-g/szt.
m-g 0,0120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Piętro 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13.6 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
183

d.13.6
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych
obmiar  = 12,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2

r-g 30,0479

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe mieszkanio-

we
1,02 m2/m2

m2 12,3624

3* zaprawa klejąca elastyczna
4,75 kg/m2

kg 57,5700

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 6,6660

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,058 m-g/m2

m-g 0,7030

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 0,4739

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

184
d.13.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek
obmiar  = 16,960 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 9,1771

-- M --
2* płytki ceramiczne posadzkowe antypośliz-

gowe
0,075 m2/m

m2 1,2720

3* zaprawa klejąca elastyczna
0,78 kg/m

kg 13,2288

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 1,3992

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-g 0,0984

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,0644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

185
d.13.6

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 30,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/m2

r-g 16,2000

-- M --
2* panele podłogowe

1,04 m2/m2

m2 31,2000

3* listwy przyścienne systemowe
1,16 m/m2

m 34,8000

4* podkład pod panele
1,1 m2/m2

m2 33,0000

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,015 kg/m2

kg 0,4500

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg
0,008 m-g/m2

m-g 0,2400

8* środek transportowy
0,018 m-g/m2

m-g 0,5400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

186
d.13.6

NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płyt-
kami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na
zaprawie klejowej "ATLAS"
obmiar  = 23,421 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,3951 r-g/m2

r-g 56,0956

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne
1,1 m2/m2

m2 25,7631

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mie-
szanka
7,2174 kg/m2

kg 169,0387

4* zaprawa cementowa na białym cemencie
m 80
0,00006 m3/m2

m3 0,0014

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0168 m-g/m2

m-g 0,3935

7* środek transportowy
0,0257 m-g/m2

m-g 0,6019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
187

d.14
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwo-
we na sufitach z elementów prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar  = 932,470 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5417 r-g/m2

r-g 505,1190

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchnio-

wy
2,5 kg/m2

kg 2331,1750

3* gips szpachlowy
1,5 kg/m2

kg 1398,7050

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,0029 m-g/m2

m-g 2,7042

6* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 3,6366

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

188
d.14

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwo-
we na ścianach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych
obmiar  = 2750,688 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5093 r-g/m2

r-g 1400,9254

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchnio-

wy
2,5 kg/m2

kg 6876,7200

3* gips szpachlowy
1,5 kg/m2

kg 4126,0320

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0,043 szt./m2

szt. 118,2796

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0029 m-g/m2

m-g 7,9770

7* środek transportowy
0,0043 m-g/m2

m-g 11,8280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

189
d.14

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed
malowaniem
obmiar  = 3683,158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2

r-g 294,6526

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2

dm3 810,2948

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2

m-g 0,7366
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 1,1049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

190
d.14

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 3492,358 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756 r-g/m2

r-g 613,2581

-- M --
2* farba emulsyjna

0,276 dm3/m2

dm3 963,8908

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2

m-g 1,0477

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

191
d.14

KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W 2-
02 1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowe-
go (tapety natryskowe) farbą templową -
barwioną, barwienie podkładu lub natrysku
- klatka schodowa
obmiar  = 190,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,65 r-g/m2

r-g 124,0200

-- M --
2* tapeta natryskowa

1 m2/m2

m2 190,8000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* agregat do natrysku

0,02+0,09=0,11 m-g/m2

m-g 20,9880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

192
d.14

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania
obmiar  = 1032,225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1391 r-g/m2

r-g 143,5825

-- M --
2* farba emulsyjna

0,2891 dm3/m2

dm3 298,4162

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2

m-g 0,3097

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 Stolarka otworowa
15.1 Stolarka okienna
193

d.15.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 3,764 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,76 r-g/m2

r-g 21,6806

-- M --
2* kotwy stalowe

10,18 szt/m2

szt 38,3175

3* pianka poliuretanowa
0,41 dm3/m2

dm3 1,5432

4* silikon
0,09 dm3/m2

dm3 0,3388

5* gips szpachlowy
3,4 kg/m2

kg 12,7976

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
6,12 kg/m2

kg 23,0357

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 3,7640

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,1882

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,2258

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

194
d.15.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
obmiar  = 75,076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,63 r-g/m2

r-g 272,5259

-- M --
2* kotwy stalowe

4,8 szt/m2

szt 360,3648

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 24,7751

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 4,5046

5* gips szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 175,6778

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,2 kg/m2

kg 315,3192

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 75,0760

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 3,7538

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 4,5046

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

195
d.15.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2
obmiar  = 32,330 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/m2

r-g 113,8016

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt/m2

szt 193,9800

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 10,6689

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 1,9398

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2

kg 75,9755

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,22 kg/m2

kg 136,4326

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 32,3300

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 1,6165

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,9398

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

196
d.15.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obrób-
ką obsadzenia
obmiar  = 35,075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2

r-g 132,2328

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2

szt 185,1960

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 11,5748

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 2,1045

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 84,8815

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 152,9270

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2

m2 35,0750

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 1,7538

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 2,1045

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

197
d.15.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
obmiar  = 46,481 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,35 r-g/m2

r-g 62,7494

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2

m2 57,1716

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 799,4732

4* zaprawa cementowa
0,001 m3/m2

m3 0,0465

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2

m-g 0,3718

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

198
d.15.1

KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25
cm
obmiar  = 93,900 m

m

-- R --
1* robocizna

2,12 r-g/m
r-g 199,0680

-- M --
2* zaprawa budowlana

0,013 m3/m
m3 1,2207

3* podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25
cm
1 m/m

m 93,9000

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,11 m-g/m
m-g 10,3290

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

199
d.15.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane
obmiar  = 48,000 szt

szt

-- M --
1* nawiewniki higrosterowane

1 szt/szt
szt 48,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15.2 Stolarka drzwiowa
200

d.15.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejściowych
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2

r-g 12,4410

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2

szt 17,4240

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0890

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1980

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,9860

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 14,3880

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi wewnętrzne wejściowe aluminiowe
1 m2/m2

m2 3,3000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,1650

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

201
d.15.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych
obmiar  = 3,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2

r-g 12,4410

-- M --
2* kotwy stalowe

5,28 szt/m2

szt 17,4240

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2

dm3 1,0890

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm3 0,1980

5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 7,9860

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 14,3880

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000

8* drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe
1 m2/m2

m2 3,3000

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2

m-g 0,1650

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,1980

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

202
d.15.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne
obmiar  = 30,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,99 r-g/m2

r-g 90,8960

-- M --
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jedn.

R M S

2* farba olejna do gruntowania
0,19 dm3/m2

dm3 5,7760

3* farba olejna nawierzchniowa
0,18 dm3/m2

dm3 5,4720

4* szpachlówka celulozowa
0,32 dm3/m2

dm3 9,7280

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000

6* drzwi piwniczne
1 m2/m2

m2 30,4000

-- S --
7* środek transportowy

0,03 m-g/m2

m-g 0,9120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

203
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań w
komplecie z ościeżnicą
obmiar  = 30,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2

r-g 15,6060

-- M --
2* drzwi D5

1 m2/m2

m2 30,6000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 1,2240

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,6120

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

204
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z ościeżnicą
obmiar  = 27,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2

r-g 13,8720

-- M --
2* drzwi D2

1 m2/m2

m2 27,2000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 1,0880

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,5440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

205
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z ościeżnicą
obmiar  = 49,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2

r-g 25,2960

-- M --
2* drzwi D3

1 m2/m2

m2 49,6000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 1,9840

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,9920

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

206
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z ościeżnicą
obmiar  = 9,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2

r-g 4,5900

-- M --
2* drzwi D4

1 m2/m2

m2 9,0000

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2

m-g 0,3600

4* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,1800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

207
d.15.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi jak
wyżej (robocizna)
obmiar  = 87,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/szt.
r-g 108,7500

-- S --
2* wyciąg

0,03 m-g/szt.
m-g 2,6100

3* środek transportowy
0,02 m-g/szt.

m-g 1,7400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

208
d.15.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów instala-
cyjnych
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,15 r-g/szt.
r-g 18,4000

-- M --
2* Drzwiczki techniczne do szachtów instala-

cyjnych
1 szt/szt.

szt 16,0000

3* zaprawa cementowa M 12
0,005 m3/szt.

m3 0,0800

4* farba olejna do gruntowania
0,016 dm3/szt.

dm3 0,2560

5* farba olejna nawierzchniowa
0,015 dm3/szt.

dm3 0,2400

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,0028 m-g/szt.
m-g 0,0448

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276
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Stolarka otworowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

16 Ślusarka
209

d.16
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=
1,10m
obmiar  = 46,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,95 r-g/m
r-g 135,7000

-- M --
2* balustrada schodowa stalowa

1 m/m
m 46,0000

3* zaprawa cementowa
0,001 m3/m

m3 0,0460

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,3800

6* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,86 m-g/m

m-g 39,5600

7* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,4600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

210
d.16

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w
ramie stalowej z pochwytem
obmiar  = 39,600 m

m

-- R --
1* robocizna

2,75 r-g/m
r-g 108,9000

-- M --
2* balustrada balkonowa - panel z blachy w

ramie stalowej z pochwytem
1 m/m

m 39,6000

3* zaprawa cementowa
0,003 m3/m

m3 0,1188

4* farba olejna do gruntowania
0,06 dm3/m

dm3 2,3760

5* farba olejna nawierzchniowa
0,06 dm3/m

dm3 2,3760

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,1880

8* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,3960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

211
d.16

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balus-
trada balkonu na murku murowanym
obmiar  = 30,020 m

m

-- R --
1* robocizna

0,98 r-g/m
r-g 29,4196

-- M --
2* pochwyt na murku murowanym

1 m/m
m 30,0200

3* zaprawa cementowa
0,001 m3/m

m3 0,0300

4* farba olejna do gruntowania
0,017 dm3/m

dm3 0,5103

5* farba olejna nawierzchniowa
0,016 dm3/m

dm3 0,4803
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jedn.
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6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* wyciąg

0,02 m-g/m
m-g 0,6004

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

212
d.16

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3
m
obmiar  = 2,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,3934 r-g/m
r-g 3,4835

-- M --
2* drabina stalowa przy wyłazie dachowym

1 szt
szt 1,0000

3* farba olejna do gruntowania
0,0307 dm3/m

dm3 0,0768

4* farba olejna nawierzchniowa
0,0288 dm3/m

dm3 0,0720

5* zaprawa cementowa
0,003 m3/m

m3 0,0075

6* papier ścierny
0,156 ark/m

ark 0,3900

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
8* środek transportowy

0,0058 m-g/m
m-g 0,0145

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

213
d.16

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej
o wym w rozwinięciu 0,50x2,50
obmiar  = 16,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,4744 r-g/szt.
r-g 55,5904

-- M --
2* szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej

o wym w rozwinięciu 0,50x2,50
1 szt/szt.

szt 16,0000

3* zaprawa cementowa
0,009 m3/szt.

m3 0,1440

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0152 m-g/szt.
m-g 0,2432

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

214
d.16 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż skrzynek na listy

1 szt
szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

215
d.16 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Tablica informacyjna
1 szt

szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 Elementy zewnętrzne
17.1 Elewacja
216

d.17.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewa-
cyjnych
obmiar  = 1030,866 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2917 r-g/m2

r-g 300,7036

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,00011 m3/m2

m3 0,1134

3* kołki rozporowe
0,0697 szt./m2

szt. 71,8514

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* rusztowania rsystemowe

0,0696 m-g/m2

m-g 71,7483

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

217
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach -
cokół
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2

r-g 17,6172

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 115,2960

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 32,7152

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 0,2018

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,1499

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

218
d.17.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2

r-g 2,3924

-- M --
2* grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy

0,25 kg/m2

kg 7,2060

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2

m-g 0,0115

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

219
d.17.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole
obmiar  = 28,824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411 r-g/m2

r-g 11,8467
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* masa tynkarska mozaikowa

5,5 kg/m2

kg 158,5320

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2

m-g 0,1845

5* środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 0,2479

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

220
d.17.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 72,060 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 17,0782

-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2,58 kpl./m
kpl. 185,9148

3* listwa cokołowa
1,05 m/m

m 75,6630

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0144

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

221
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm
do ścian
obmiar  = 998,807 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2

r-g 1327,4145

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

1,0525 m2/m2

m2 1051,2444

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych
6 kg/m2

kg 5992,8420

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2

m-g 13,4839

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 9,9881

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

222
d.17.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 3995,228 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 256,0941

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr.

12 cm
1,04 szt/szt

szt 4155,0371
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,7990

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,7990

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

223
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 998,807 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2

r-g 610,4708

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 3995,2280

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1133,6459

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 6,9916

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 5,1938

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

224
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm
do ścian
obmiar  = 467,883 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2

r-g 621,8165

-- M --
2* płyty styropianowe 20 cm

1,0525 m2/m2

m2 492,4469

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych
6 kg/m2

kg 2807,2980

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2

m-g 6,3164

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,6788

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

225
d.17.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 1871,532 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 119,9652

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr.

20 cm
1,04 szt/szt

szt 1946,3933

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

- 116 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,3743

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,3743

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

226
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 482,443 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2

r-g 294,8692

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 1929,7720

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 547,5728

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 3,3771

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 2,5087

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

227
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 1481,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2

r-g 155,5313

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2

kg 444,3750

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2

m-g 0,5925

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

228
d.17.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej
obmiar  = 1481,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2

r-g 738,5513

-- M --
2* tynk strukturalny

3 kg/m2

kg 4443,7500

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2

m-g 9,4800

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 13,3313

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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229
d.17.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,595 r-g/m2

r-g 112,0583

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm

1,0525 m2/m2

m2 73,9444

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych
6 kg/m2

kg 421,5360

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2

m-g 0,9485

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,7026

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

230
d.17.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2

r-g 97,0938

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 281,0240

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 115,4306

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 0,4918

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,3653

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

231
d.17.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
obmiar  = 634,480 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 139,5856

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
0,9 kg/m

kg 571,0320

3* kątownik aluminiowy ochronny
1,176 mb/m

mb 746,1485

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0007 m-g/m
m-g 0,4441

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,3172

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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232
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2

r-g 7,3769

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2

kg 21,0768

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2

m-g 0,0281

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

233
d.17.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej - ościeża
obmiar  = 70,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1766 r-g/m2

r-g 152,9192

-- M --
2* tynk strukturalny

3,3 kg/m2

kg 231,8448

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2

m-g 0,4496

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 0,6323

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

234
d.17.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie
obmiar  = 1551,506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0536 r-g/m2

r-g 83,1607

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

235
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm
do ścian
obmiar  = 10,778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2

r-g 14,3240

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm

1,0525 m2/m2

m2 11,3438

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-
pianowych
6 kg/m2

kg 64,6680

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,0135 m-g/m2

m-g 0,1455

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,1078

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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236
d.17.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = 43,112 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt
r-g 2,7635

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami

1,04 szt/szt
szt 44,8365

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0086

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt

m-g 0,0086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

237
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 10,778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2

r-g 6,5875

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styro-

pianowych
4 kg/m2

kg 43,1120

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 12,2330

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2

m-g 0,0754

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,0560

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

238
d.17.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie -
balustrada murowana od wewnątrz
obmiar  = 25,517 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,8833 r-g/m2

r-g 22,5392

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0,0028 m3/m2

m3 0,0714

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0,0211 m3/m2

m3 0,5384

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,0006 m3/m2

m3 0,0153

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* żuraw okienny

0,1082 m-g/m2

m-g 2,7609

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

239
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar  = 156,277 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2

r-g 16,4091

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska

0,3 kg/m2

kg 46,8831

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2

m-g 0,0625

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

240
d.17.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według
dyspozycji projektowej
obmiar  = 156,277 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4986 r-g/m2

r-g 77,9197

-- M --
2* tynk strukturalny

3 kg/m2

kg 468,8310

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2

m-g 1,0002

5* środek transportowy
0,009 m-g/m2

m-g 1,4065

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

241
d.17.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 9,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2

r-g 19,5650

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2

m2 11,1930

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt/m2

szt 250,2500

4* zaprawa cementowa
0,002 m3/m2

m3 0,0182

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2

m-g 0,0728

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

242
d.17.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powle-
kanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 36,094 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2

r-g 48,7269

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2

m2 44,3956
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3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt/m2

szt 620,8168

4* zaprawa cementowa m. 12
0,001 m3/m2

m3 0,0361

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2

m-g 0,2888

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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17.2 Elementy zewnętrzne
243

d.17.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym -
chudy beton B 7,5
obmiar  = 0,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3

r-g 2,6300

-- M --
2* beton podkładowy

1,03 m3/m3

m3 0,5150

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

244
d.17.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na goto-
wym podłożu - podest wejściowy ze scho-
dami i podjazd dla niepełnosprawnych
obmiar  = 2,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,12 r-g/m3

r-g 57,8000

-- M --
2* beton konstrukcyjny

1,02 m3/m3

m3 2,5500

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,0150

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,1725

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 2,5000

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
7* środek transportowy

0,08 m-g/m3

m-g 0,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

245
d.17.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z pręta
fi 4,5
obmiar  = 5,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2

r-g 0,3700

-- M --
2* siatka do zbrojenia posadzki

1,02 m2/m2

m2 5,1000

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2

m-g 0,0055

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

246
d.17.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z płytek
ceramicznych antypoślizgowych
obmiar  = 5,675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,9211 r-g/m2

r-g 16,5772
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-- M --
2* płytki ceramiczne schodowe antypoślizgo-

we
1,03 m2/m2

m2 5,8453

3* zaprawa klejąca elastyczna
5,2 kg/m2

kg 29,5100

4* zaprawa spoinująca
0,55 kg/m2

kg 3,1213

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,07 m-g/m2

m-g 0,3973

7* środek transportowy
0,0384 m-g/m2

m-g 0,2179

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

247
d.17.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,771 r-g/szt.
r-g 1,7710

-- M --
2* wycieraczka do obuwia

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,007 m3/szt.

m3 0,0070

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,007 m-g/szt.
m-g 0,0070

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

248
d.17.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,9315 r-g/szt.
r-g 0,9315

-- M --
2* skrobaczka do obuwia

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,002 m3/szt.

m3 0,0020

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,001 m-g/szt.
m-g 0,0010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

249
d.17.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7437 r-g/szt.
r-g 0,7437

-- M --
2* uchwyty do flag

1 szt/szt.
szt 1,0000

3* zaprawa cementowa
0,002 m3/szt.

m3 0,0020
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4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* środek transportowy

0,0017 m-g/szt.
m-g 0,0017

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

250
d.17.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce piaskowej - opas-
ka wokół budynku
obmiar  = 27,624 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1423 r-g/m2

r-g 31,5549

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2

m2 28,3146

3* piasek
0,0793 m3/m2

m3 2,1906

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2

m-g 3,5911

6* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,6906

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

251
d.17.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar  = 69,060 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2404 r-g/m
r-g 16,6020

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 70,4412

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,4144

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

252
d.17.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

13,66*0,955=13,0453 r-g/szt.
r-g 52,1812

-- M --
2* doświetlacz okienny

1 szt./szt.
szt. 4,0000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
4* środek transportowy

1,04 m-g/szt.
m-g 4,1600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

1 Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
Wycena
własna 

Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geode-
zyjna

kpl 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-
bości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 446,962

3
d.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazyno-
wanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.5 km - odwiezienie
humusu

m3 67,044

4
d.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3 1543,508

5
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi (kat.gr.III)-rowki pod
warstwę wyrównawczą 10 cm

m3 20,882

Razem dział: Roboty ziemne oraz przygotowanie terenu pod budowę
2 Fundamenty
6

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastoso-
wano pompę do betonu na samochodzie.

m3 17,899

7
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szero-
kości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,680

8
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szero-
kości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 8,960

9
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szero-
kości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 48,000

10
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obję-
tości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,024

11
d.2

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3 0,250

12
d.2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
do 0,3 m dwustronnie deskowane

m3 0,563

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane śr.8-16mm

t 2,746

14
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy
na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2 146,600

15
d.2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-
dynkówi budowli z bitumicznej powłoki grubowarst-
wowej  -  ławy fundamentowe

m2 121,120

16
d.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 10,265

17
d.2

KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem
przed uszczelnieniem typu ciężkiego - ściany funda-
mentowe z bloczka

m2 96,206

18
d.2

KNR BC-02
0215-07 +
KNR BC-02
0215-09

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą cementową i cementową zaprawą napraw-
czą  - naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 10 mm, po-
wierzchnie pionowe - ściany fundamentowe z blocz-
ka

m2 96,206

19
d.2

KNR BC-02
0126-01

Miejscowa naprawa uszkodzeń zaprawa cementową
- przyjęto 10% powierzchni

m2 9,621

20
d.2

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-
dynkówi budowli z bitumicznej powłoki grubowarst-
wowej na powierzchniach ścian murowanych nara-
żonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość war-
stwy 2,0 mm - 2,5 mm -  sciany fundamentowe

m2 96,206

21
d.2

NNRNKB
202 0618-
01

Rolka  z papy zgrzewalnej na ścianach fundamento-
wych

m2 41,061

22
d.2

KNR 2-02
1101-07

Zasypywanie ścian budynku od zewnątrz dowiezio-
nym piaskiem

m3 749,265

23
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3 749,265

Razem dział: Fundamenty
3 Odwodnienie wykopów

24
d.3

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie  wody z wykopu - przyjęto szacunkowo
15 dni

godz. 90,000
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Razem dział: Odwodnienie wykopów
4 Ściany piwnicy

4.1 Ściany konstrukcyjne
25

d.4.1
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej - ściany piwnicy

m3 87,760

26
d.4.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4,000

27
d.4.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt 6,000

28
d.4.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu 2xL-19/N m 21,600

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
4.2 Ściany działowe
29

d.4.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziura-
wek gr.1/2ceg.

m2 159,340

30
d.4.2

KNR 2-02
0120-06

Ścianki działowe ażurowe gr.1/2ceg. m2 36,164

Razem dział: Ściany działowe
4.3 Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
31

d.4.3
KNR BC-02
0130-01

Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem m2 206,682

32
d.4.3

KNR BC-02
0215-07 +
KNR BC-02
0215-09

Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych
szpachlą cementową i cementową zaprawą napraw-
czą  - naprawa wyłomów i uszkodzeń gr. 10 mm, po-
wierzchnie pionowe

m2 206,682

33
d.4.3

KNR BC-02
0126-01

Miejscowa naprawa uszkodzeń zaprawa cementową
- przyjęto 10% powierzchni

m2 20,668

34
d.4.3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-
dynkówi budowli z bitumicznej powłoki grubowarst-
wowej  na powierzchniach ścian murowanych nara-
żonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość war-
stwy 2,0 mm - 2,5 mm

m2 206,682

35
d.4.3

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyj-
ne - ułożenie płyt termoizolacyjnych gr. 10 cm klejo-
nych punktowo masą bitumiczną

m2 234,802

36
d.4.3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-
dynkówi budowli z bitumicznej powłoki grubowarst-
wowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian
murowanych narażonych na działanie wilgoci grun-
towej; grubość warstwy 2,0 mm - 2,5 mm

m2 206,682

Razem dział: Izolacja ścian fundamentowych i piwnicznych
Razem dział: Ściany piwnicy

5 Ściany parteru
5.1 Ściany konstrukcyjne
37

d.5.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" -
transport materiałów żurawiem

m2 167,217

38
d.5.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"
AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2 170,816

39
d.5.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt 14,000

40
d.5.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 10,000

41
d.5.1

KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabr.  typu L-19/N m 59,400

42
d.5.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - obmurowania zewnętrzne i sciany ba-
lustrady murowanej

m2 15,024

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
5.2 Ściany działowe
43

d.5.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany parteru

6 Ściany 1 piętra
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6.1 Ściany konstrukcyjne
44

d.6.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" -
transport materiałów żurawiem

m2 168,517

45
d.6.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt 15,000

46
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 4,000

47
d.6.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"
AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2 162,109

48
d.6.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 4,000

49
d.6.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m 59,400

50
d.6.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2 6,380

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
6.2 Ściany działowe
51

d.6.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 1 piętra

7 Ściany 2 piętra
7.1 Ściany konstrukcyjne
52

d.7.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" -
transport materiałów żurawiem

m2 168,517

53
d.7.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt 15,000

54
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 4,000

55
d.7.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"
AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2 158,909

56
d.7.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 6,000

57
d.7.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m 64,200

58
d.7.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2 6,380

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
7.2 Ściany działowe
59

d.7.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 2 piętra

8 Ściany 3 piętra
8.1 Ściany konstrukcyjne
60

d.8.1
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" -
transport materiałów żurawiem

m2 168,517

61
d.8.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z
cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt 15,000

62
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 4,000

63
d.8.1

NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM"
AKU 25/30 - transport materiałów żurawiem

m2 158,909
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64
d.8.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus-
taków

szt 6,000

65
d.8.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży
prefabr.  typu L19

m 64,200

66
d.8.1

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - ściany balustrady murowanej

m2 13,563

Razem dział: Ściany konstrukcyjne
8.2 Ściany działowe
67

d.8.2
NNRNKB
202 0195a-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM"

m2 139,810

Razem dział: Ściany działowe
Razem dział: Ściany 3 piętra

9 Kominy i przewody wentylacyjne
68

d.9
KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne i spalinowe  kanaly z pustaków cera-
micznych

m 604,120

69
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.
1/2ceg.

m2 219,823

70
d.9

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.
1/2ceg. cegła klinkierowa ponad dachem

m2 68,400

71
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej
grubości 7 cm

m2 8,320

Razem dział: Kominy i przewody wentylacyjne
10 Konstrukcje żelbetowe

10.1 Słupy, belki i podciągi
72

d.10.1
KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.
desk.obw.do przekr.do 20

m3 0,805

73
d.10.1

KNR 2-02
0211-02

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
ponad 0,3 m dwustronnie deskowane

m3 2,352

74
d.10.1

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
do 0,3 m dwustronnie deskowane

m3 10,631

75
d.10.1

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.
do 16-betonB-25

m3 3,025

76
d.10.1

KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-25

m3 0,190

77
d.10.1

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - beton B-25

m3 4,325

78
d.10.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 4,432

Razem dział: Słupy, belki i podciągi
10.2 Stropy, wylewki, wieńce

79
d.10.2

KNR-W 2-
02 0214-03

Stropy gęstożebrowe TERIVA gr. 28 cm m2 1130,702

80
d.10.2

KNR 2-02
0216-02 +
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, gr.28 cm płaskie-wylewki m2 26,124

81
d.10.2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szer.do 30cm -
beton B-25

m3 64,121

82
d.10.2

KNR 2-02
0212-11

Żebro rozdzielcze - beton B-25 m3 15,665

83
d.10.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 8,674

Razem dział: Stropy, wylewki, wieńce
10.3 Klatka schodowa 

84
d.10.3

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2 29,337

85
d.10.3

KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 18 cm -
z zastosowaniem pompy do betonu

m2 27,418

86
d.10.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 2,207

Razem dział: Klatka schodowa 
10.4 Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
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87
d.10.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18 cm płaskie - z
zastosowaniem pompy do betonu - balkony  i daszki

m2 98,582

88
d.10.4

KNR 2-02
0216-01
0216-05 
analogia

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie
lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
- daszek

m2 6,529

89
d.10.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane

t 3,815

90
d.10.4 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HAL-
FEN l=0,5m

szt. 48,000

Razem dział: Konstrukcje żelbetowe zewnętrzne 
Razem dział: Konstrukcje żelbetowe

11 Dach 
91

d.11
NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" -
transport materiałów wyciągiem

m2 65,884

92
d.11

NNRNKB
202 0195a-
01
analogia

(z.X) Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych "PO-
ROTHERM" - attyka zadaszenia balkonów ostatniej
kondygnacji

m2 4,325

93
d.11

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziura-
wek gr.1/2ceg.-konstrukcja nośna wyłazu dachowe-
go

m2 4,560

94
d.11

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie -
warstwa spadkowa z keramzytu

m3 58,696

95
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja m2 300,667

96
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - wełna mineralna gr. 20 cm m2 234,783

97
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do
podłoża  betonowego

szt 939,132

98
d.11

KNR 2-02
0617-05
analogia

Izoklin 10x10 cm m 67,880

99
d.11

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacja cieplna attyki z wełny mineralnej gr. 6 cm m2 65,884

100
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarst-
wowe

m2 366,551

101
d.11

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o
śr. 110 mm

m 26,000

102
d.11

NNRNKB
202 0546-
02
analogia

Rzygacz fi 50 l=50 cm szt. 4,000

103
d.11

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 88,420

104
d.11

KNR 0-15II
0526-01

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wykonanie
konstrukcji nośnej

m 4,800

105
d.11

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt 1,000

106
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszki ostaniej kondygnacji m2 16,670

107
d.11

KNR AT-09
0201-02
analogia

Izolacja termiczna - styropian gr. 4-8 cm - daszki
ostatniej kondygnacji - do R i S wsp. 2

m2 16,670

108
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do
podłoża  betonowego

szt 66,680

109
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarst-
wowe - daszki ostatniej kondygnacji

m2 16,670

110
d.11

KNR AT-09
0201-03

Paroizolacja - daszek nad wejściem m2 4,729

111
d.11

KNR AT-09
0201-02

Izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm m2 4,729

112
d.11

KNR 0-23
2612-05

Dodatek za mocowanie kołkami teleskopowymi do
podłoża  betonowego

szt 18,916
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113
d.11

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarst-
wowe

m2 4,729

114
d.11

KNR 2-17
0144-01

Nasada kominowa systemowa szt. 56,000

Razem dział: Dach 
12 Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

12.1 Piwnica
115

d.12.1
KNR 2-02
1101-07

Zagęszczona podsypka piaskowa gr. 60 cm m3 214,704

116
d.12.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3 214,704

117
d.12.1

KNR 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu gr. 10 cm m3 23,856

118
d.12.1

KNR BC-02
0305-01
analogia

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych bu-
dynkówi budowli z bitumicznej powłoki grubowarst-
wowej  na powierzchniach poziomych  narażonych
na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0
mm - 2,5 mm

m2 227,200

119
d.12.1

KNR 2-02
1106-02 +
KNR 2-02
1106-03
1106-07 

Posadzka betonowa zatarta na gładko gr. 8 cm,
zbrojona zbrojeniem rozproszonym

m2 227,200

Razem dział: Piwnica
12.2 Parter
120

d.12.2
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 266,375

121
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 6cm m2 231,630

122
d.12.2

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 266,375

123
d.12.2

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2 231,630

124
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 231,630

125
d.12.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe -
pomieszczenia wspólne

m2 44,980

126
d.12.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 44,100

127
d.12.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowych

m2 11,705

128
d.12.2

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Parter
12.3 Piętro 1
129

d.12.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 259,475

130
d.12.3

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 225,630

131
d.12.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 259,475

132
d.12.3

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2 225,630

133
d.12.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 225,630

134
d.12.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe -
pomieszczenia wspólne

m2 33,850

135
d.12.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 13,850

136
d.12.3

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowych

m2 11,705

137
d.12.3

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 1
12.4 Piętro 2
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138
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 258,336

139
d.12.4

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 224,640

140
d.12.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 258,336

141
d.12.4

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2 224,640

142
d.12.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 224,640

143
d.12.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe -
pomieszczenia wspólne

m2 33,850

144
d.12.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 27,700

145
d.12.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowych

m2 11,705

146
d.12.4

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 2
12.5 Piętro 3
147

d.12.5
KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1 x m2 256,830

148
d.12.5

KNR 2-02
0609-03

Styropian posadzkowy gr. 5cm m2 223,330

149
d.12.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia posadzkowa 1x m2 256,830

150
d.12.5

KNR 2-22
1003-02

Posadzka betonowa  grub. 5 cm zatarta na gładko m2 223,330

151
d.12.5

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2 223,330

152
d.12.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowe -
pomieszczenia wspólne

m2 33,850

153
d.12.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 17,100

154
d.12.5

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek ceramicznych antypoś-
lizgowych

m2 11,705

155
d.12.5

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach m 7,650

Razem dział: Piętro 3
12.6 Balkony
156

d.12.6
NNRNKB
202 0618-
02
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o pow.do 5 m2

m2 77,702

157
d.12.6

NNRNKB
202 1130-
01
analogia

Jastrych epoksydowy m2 77,702

158
d.12.6

NNRNKB
202 1132-
01
analogia

Zaprawa uszczelniająca m2 77,702

159
d.12.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek zewnetrznych m2 77,702

160
d.12.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 71,440

Razem dział: Balkony
Razem dział: Podłoża i posadzki - obmiar wg zestawienia powierzchni w PT

13 Tynki wewnętrzne 
13.1 Piwnica
161

d.13.1
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach
i słupach

m2 805,025

162
d.13.1

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych
murowanych

szt. 8,000

163
d.13.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie stropu  płytami styropianowymi gr. 6 cm m2 227,200

- 133 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 22276



Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

164
d.13.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian z betonu

szt 908,800

165
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2 227,200

166
d.13.1

KNR 0-23
2612-06

Dodatek za dodatkową warstwę kleju - szpachlowa-
nie

m2 227,200

Razem dział: Piwnica
13.2 Parter
167

d.13.2
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach
i podciągach

m2 231,630

168
d.13.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach
i słupach

m2 701,879

169
d.13.2

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2 6,810

170
d.13.2

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych
murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Parter
13.3 Piętro 1
171

d.13.3
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach
i podciągach

m2 225,630

172
d.13.3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach
i słupach

m2 708,150

173
d.13.3

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2 6,810

174
d.13.3

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych
murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 1
13.4 Piętro 2
175

d.13.4
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach
i podciągach

m2 224,640

176
d.13.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach
i słupach

m2 674,827

177
d.13.4

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2 6,810

178
d.13.4

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych
murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 2
13.5 Piętro 3
179

d.13.5
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach
i podciągach

m2 223,330

180
d.13.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach
i słupach

m2 689,253

181
d.13.5

KNR 2-02
0811-02

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat.III m2 6,810

182
d.13.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki systemowe do przewodów wentylacyjnych
murowanych

szt. 8,000

Razem dział: Piętro 3
13.6 Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
183

d.13.6
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek ceramicznych m2 12,120

184
d.13.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek m 16,960

185
d.13.6

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 30,000

186
d.13.6

NNRNKB
202 0837-
04

(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami gla-
zurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
"ATLAS"

m2 23,421

Razem dział: Mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej na parterze - wykończenie
Razem dział: Tynki wewnętrzne 

14 Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
187

d.14
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na su-
fitach z elementów prefabrykowanych i betonowych
wylewanych

m2 932,470

188
d.14

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na
ścianach z elementów prefabrykowanych i betono-
wych wylewanych

m2 2750,688

189
d.14

NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoży preparatami  przed malowa-
niem

m2 3683,158
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190
d.14

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-
niem

m2 3492,358

191
d.14

KNR-W 2-
02 1521-04
+ KNR-W 2-
02 1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety
natryskowe) farbą templową - barwioną, barwienie
podkładu lub natrysku - klatka schodowa

m2 190,800

192
d.14

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowa-
nia

m2 1032,225

Razem dział: Roboty malarskie - gładzie gipsowe i powłoki malarskie
15 Stolarka otworowa

15.1 Stolarka okienna
193

d.15.1
KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2 3,764

194
d.15.1

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.5 m2

m2 75,076

195
d.15.1

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 2.0 m2

m2 32,330

196
d.15.1

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsa-
dzenia

m2 35,075

197
d.15.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety ze-
wnętrzne z blachy powlekanej

m2 46,481

198
d.15.1

KNR 2-02
0129-02

Podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m 93,900

199
d.15.1

Dodatek za nawiewniki higrosterowane szt 48,000

Razem dział: Stolarka okienna
15.2 Stolarka drzwiowa
200

d.15.2
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi wewnetrznych wejściowych m2 3,300

201
d.15.2

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych m2 3,300

202
d.15.2

KNR-W 2-
02 1037-02

Drzwi piwniczne m2 30,400

203
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi wejściowych do mieszkań w komplecie
z ościeżnicą

m2 30,600

204
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D2 w komplecie z ościeżnicą m2 27,200

205
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D3 w komplecie z ościeżnicą m2 49,600

206
d.15.2

KNR-W 2-
02 1022-01

Montaż drzwi D4 w komplecie z ościeżnicą m2 9,000

207
d.15.2

KNR 2-02
1016-02

Dodatek za montaż ościeżnic do drzwi jak wyżej (ro-
bocizna)

szt. 87,000

208
d.15.2

KNR-W 2-
02 1215-02

Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt. 16,000

Razem dział: Stolarka drzwiowa
Razem dział: Stolarka otworowa

16 Ślusarka
209

d.16
KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe wewnętrzne h=1,10m m 46,000

210
d.16

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe - panel z blachy w ramie sta-
lowej z pochwytem

m 39,600

211
d.16

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach - balustrada balko-
nu na murku murowanym

m 30,020

212
d.16

KNR 2-02
1213-01

Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3 m m 2,500

213
d.16

KNR 2-02
1215-04

Szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w
rozwinięciu 0,50x2,50

szt. 16,000

214
d.16 wycena in-

dywidualna

Dostawa i montaż skrzynek na listy szt 1,000

215
d.16 wycena in-

dywidualna

Tablica informacyjna szt 1,000

Razem dział: Ślusarka
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17 Elementy zewnętrzne
17.1 Elewacja
216

d.17.1
NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowanie systemowe do robót elewacyjnych m2 1030,866

217
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół m2 28,824

218
d.17.1

KNR AT-31
0505-01

Podkład pod tynk mozaikowy m2 28,824

219
d.17.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk mozaikowy na cokole m2 28,824

220
d.17.1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m 72,060

221
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian m2 998,807

222
d.17.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian z cegły

szt 3995,228

223
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 998,807

224
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian m2 467,883

225
d.17.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian z cegły

szt 1871,532

226
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 482,443

227
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 1481,250

228
d.17.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej

m2 1481,250

229
d.17.1

KNR 0-23
2612-02

Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 70,256

230
d.17.1

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2 70,256

231
d.17.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m 634,480

232
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 70,256

233
d.17.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej - ościeża

m2 70,256

234
d.17.1

KNR 0-23
0931-07

Dodatek za pasy o innej barwie - bonie m2 1551,506

235
d.17.1

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian m2 10,778

236
d.17.1

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dyb-
li plastikowych do ścian z cegły

szt 43,112

237
d.17.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 10,778

238
d.17.1

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane ręcznie - balustrada murowana od
wewnątrz

m2 25,517

239
d.17.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 156,277

240
d.17.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa według dyspozycji
projektowej

m2 156,277

241
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2 9,100

242
d.17.1

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 36,094

Razem dział: Elewacja
17.2 Elementy zewnętrzne
243

d.17.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy be-
ton B 7,5

m3 0,500

244
d.17.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu
- podest wejściowy ze schodami i podjazd dla nie-
pełnosprawnych

m3 2,500

245
d.17.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową z pręta fi 4,5 m2 5,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn
.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

246
d.17.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów zewnętrznych  z płytek cera-
micznych antypoślizgowych

m2 5,675

247
d.17.2

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt. 1,000

248
d.17.2

KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt. 1,000

249
d.17.2

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt. 1,000

250
d.17.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8
cm na podsypce piaskowej - opaska wokół budynku

m2 27,624

251
d.17.2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m 69,060

252
d.17.2

KNR 2-18
0625-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych szt. 4,000

Razem dział: Elementy zewnętrzne
Razem dział: Elementy zewnętrzne
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 29647,2377

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1134
2. balustrada balkonowa - panel z blachy w ramie stalowej z po-

chwytem
m 39,6000

3. balustrada schodowa stalowa m 46,0000
4. belki stropowe prefabrykowane żelbetowe m 2431,0093
5. beton konstrukcyjny m3 322,7307
6. beton podkładowy m3 43,5227
7. beton posadzkowy m3 66,3726
8. bitumiczna powłoka grubowarstwowa dm3 3002,6150
9. bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych dm3 469,6040

10. blacha powlekana płaska m2 221,5169
11. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 4597,3725
12. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 7185,2325
13. cegła budowlana pełna szt 20900,9243
14. cegła klinkierowa szt 3618,3600
15. cement 25 z dodatkami t 0,2499
16. cementowa zaprawa naprawcza kg 5842,7095
17. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 1,5491
18. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 5,8672
19. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,8480
20. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 3,3184
21. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,6324
22. Dostawa i montaż - łącznik balkonu typu HIT HALFEN l=0,5m szt 48,0000
23. Dostawa i montaż skrzynek na listy szt 1,0000
24. doświetlacz okienny szt. 4,0000
25. drabina stalowa przy wyłazie dachowym szt 1,0000
26. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 2,5557
27. drewno opałowe kg 659,7000
28. drut stalowy okrągły kg 22,7364
29. drzwi D2 m2 27,2000
30. drzwi D3 m2 49,6000
31. drzwi D4 m2 9,0000
32. drzwi D5 m2 30,6000
33. drzwi piwniczne m2 30,4000
34. drzwi wewnętrzne wejściowe aluminiowe m2 3,3000
35. drzwi zewnętrzne wejściowe aluminiowe m2 3,3000
36. Drzwiczki techniczne do szachtów instalacyjnych szt 16,0000
37. dyble plastikowe "z grzybkami szt 989,9885
38. dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr. 12 cm szt 4155,0371
39. dyble plastikowe "z grzybkami do płyt gr. 20 cm szt 1946,3933
40. emulsja polimerowa kg 21,2023
41. farba emulsyjna dm3 1262,3071
42. farba olejna do gruntowania dm3 8,9951
43. farba olejna nawierzchniowa dm3 8,6403
44. folia posadzkowa m2 2477,6181
45. gaz płynny propanowo-butanowy kg 168,3703
46. gaz propan-butan kg 11,8763
47. gaz propanowo-butanowy płynny kg 138,4884
48. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 9207,8950
49. gips szpachlowy kg 5890,0414
50. grunt uniwersalny pod tynk mozaikowy kg 7,2060
51. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 595,9429
52. izoklin 10x10 m 78,0620
53. jastrych epoksydowy m2 77,7020
54. kątownik aluminiowy ochronny mb 746,1485
55. klej bitumiczny kg 22,4804
56. kliny styropianowe gr. 4-8 cm m2 17,5035
57. kołki do mocowania płyt styropianowych szt 69,3472
58. kołki do mocowania płyty z wełny mineralnej szt 996,3699
59. kołki rozporowe szt. 71,8514
60. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 185,9148
61. kostka brukowa 8 cm szara m2 28,3146
62. kotwy stalowe szt 812,7063
63. kratka wentylacyjna do przewodów murowanych szt 40,0000
64. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,2112
65. kruszywo lekkie Keramzyt m3 62,2178
66. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 439,8000
67. listwa cokołowa m 75,6630
68. listwy przyścienne systemowe m 34,8000
69. masa tynkarska mozaikowa kg 158,5320
70. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 656,4905
71. nadproża prefabrykowane typu L19 m 274,1760
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
72. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 118,2796
73. nasada kominowa systemowa szt. 56,0000
74. nawiewniki higrosterowane szt 48,0000
75. obrzeża betonowe 30x8 cm m 70,4412
76. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 146,2450
77. panele podłogowe m2 31,2000
78. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 337,1800
79. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 446,1425
80. papa termozgrzewalna podkładowa m2 446,1425
81. papa zgrzewalna do izolacji ścian m2 47,2202
82. papier ścierny ark 0,3900
83. paroizolacja bitumiczna m2 386,4792
84. pianka poliuretanowa dm3 50,7400
85. piasek m3 1043,6915
86. płytki ceramiczne posadzkowe antypoślizgowe m2 158,4389
87. płytki ceramiczne posadzkowe mieszkaniowe m2 12,3624
88. płytki ceramiczne posadzkowe zewnetrzne m2 84,6140
89. płytki ceramiczne schodowe antypoślizgowe m2 56,4567
90. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne m2 25,7631
91. płyty styropianowe  6 cm m2 239,1280
92. płyty styropianowe 10 cm m2 11,3438
93. płyty styropianowe 12 cm m2 1051,2444
94. płyty styropianowe 20 cm m2 492,4469
95. płyty styropianowe 3 cm m2 73,9444
96. płyty styropianowe posadzkowe gr. 5 cm m2 707,2800
97. płyty styropianowe posadzkowe gr. 6 cm m2 243,2115
98. płyty termoizolacyjne gr. 10 cm m2 246,5421
99. płyty z wełny mineralnej gr. 6 cm m2 69,1782

100. pochwyt na murku murowanym m 30,0200
101. podkład pod panele m2 33,0000
102. podkładowa masa tynkarska kg 512,3349
103. podokienniki wewnętrzne z MDF szer 25 cm m 93,9000
104. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny

poliestrowej izolacyjna
m2 91,6884

105. preparat gruntujący dm3 810,2948
106. pręty do zbrojenia betonu kg 22311,4800
107. Przygotowanie terenu pod budowę - obsługa geodezyjna kpl 1,0000
108. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.

11,5x50x23,8 cm
szt 4984,4749

109. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 AKU 25/30 o wym.
250/300/238

szt 8654,8819

110. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. 25x27,5x23,8
cm

szt 8110,3990

111. pustaki stropowe TERIVA gr. 28 cm szt 10402,4584
112. pustaki wentylacyjne ceramiczne 19x19x24 cm szt 2476,8920
113. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 160,3650
114. rury spustowe okrągłe z PVC fi 110 m 26,2600
115. Rzygacz fi 50 l=50 cm szt. 4,0000
116. siatka do zbrojenia posadzki m2 928,4346
117. siatka z włókna szklanego m2 2099,4696
118. silikon dm3 9,2836
119. skrobaczka do obuwia szt 1,0000
120. styropian gr. 10 cm m2 4,9655
121. styropian gr. 4 cm m2 17,5035
122. szachty instalacyjne z blachy  lakierowanej o wym w rozwinię-

ciu 0,50x2,50
szt 16,0000

123. szpachlówka celulozowa dm3 9,7280
124. środek do gruntowania podłoży dm3 18,1733
125. Tablica informacyjna szt 1,0000
126. tapeta natryskowa m2 190,8000
127. tynk strukturalny kg 5144,4258
128. uchwyty do flag szt 1,0000
129. uchwyty do rur spustowych kpl. 13,0000
130. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 19402,6080
131. wełna mineralna gr. 20 cm m2 246,5222
132. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 3191,3640
133. wycieraczka do obuwia szt 1,0000
134. wyłaz dachowy 1,20x1,20 kpl. 1,0000
135. zaprawa m3 59,2717
136. zaprawa budowlana m3 9,1096
137. zaprawa cementowa m3 1,0645
138. zaprawa cementowa m3 15,7968
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
139. zaprawa cementowa m3 0,5452
140. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0800
141. zaprawa cementowa m. 12 m3 0,0361
142. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0,0014
143. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0572
144. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 11,1524
145. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 90,1742
146. zaprawa klejąca elastyczna kg 1568,6110
147. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 169,0387
148. zaprawa spoinująca kg 177,1602
149. zaprawa uszczelniająca kg 7002,5042
150. zaprawa wapienna M 4 m3 12,2201
151. zbrojenie rozproszone kg 636,1600
152. złączki szt. 6,2400
153. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat do natrysku m-g 20,9880
2. giętarka do prętów m-g 104,9952
3. koparka gąsienicowa m-g 97,7349
4. mieszarka do zapraw m-g 2,3480
5. nożyce do prętów m-g 126,8692
6. piła do cięcia kostki m-g 0,6906
7. pompa do betonu na samochodzie m-g 10,8128
8. pompa głębinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 90,0000
9. prościarka do prętów m-g 94,0582

10. rusztowania rsystemowe m-g 71,7483
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,8400
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 312,2673
13. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,9000
14. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 39,5600
15. spycharka gąsienicowa m-g 2,9477
16. środek transportowy m-g 206,4335
17. ubijak spalinowy 200 kg m-g 67,8634
18. wibrator powierzchniowy m-g 3,5911
19. wyciąg m-g 1063,1705
20. zespół prądotwórczy przewoźny 10 kVA m-g 90,0000
21. żuraw do 5t m-g 66,1756
22. żuraw okienny m-g 54,1681

RAZEM

Słownie:  
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